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Generalitats 
 
OBJECTE DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE DôOBRES LOCALS ORDINÀRIES 
 
Un cop aprovat per a acord de ple de 15 de juny de 2021 el text refós del projecte dôobres local ordin¨ries dôurbanitzaci· 
de la Fosca (fase II), de maig de 2021, redactat per lôempresa Falc· Huguet arquitectes, lôAjuntament va considerar 
pr¯viament a lôinici de la seva licitaci·, introduir alguns aspectes que potenciessin la seva sostenibilitat i augmentessin 
els criteris mediambientals, per tal que un projecte que fou concebut amb conceptes de fa 10 anys, estiguessin 
plenament vigents a les necessitats i idees actuals. 
 
Alhora, en la redacci· de lôexpedient de contribucions especials, es va observar la dificultat de situar alguns dels 
amidaments, ja que no es detallava en el projecte la situació de les partides dôobra, la qual cosa dificultava el 
repartiment equitatiu de les quotes ni realitzar un seguiment acurat de lôestat dôexeuci· de les obres en cada moment. 
També es va rebre amb posterioritat un nou assessorament de la companyia elèctrica, amb un import més reduït. 
 
No ha variat lôobjecte del projecte del text refós de maig del 2021, però si les característiques bàsiques pel qual fou 
projectat, per la qual cosa, i dôacord amb lôarticle 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals requereixen de la redacci· dôuna revisi· del projecte i de la seva aprovació. 
 
Així doncs, el present projecte inclou la documentaci· t¯cnica necess¨ria per a detallar els canvis respecte de lôanterior 
versió del projecte de maig de 2021 tals com la memòria, plecs de condicions, pressupost, plànols, estudi de seguretat 
i salut i annexes.  
 
Es mant® el projecte de taxaci· conjunta de b®ns i drets afectats, el qual no sôha modificat excepte en una finca. Aix² 
doncs, és vigent aquesta taxació conjunta que fou notificada als propietaris de b®ns i drets a lôefecte que poguessin 
informar a lôadministraci· de possibles drets no previstos, amb la incorporaci· dôuna fitxa complement¨ria que afecta 
únicament a una propietat. Aquesta relació de béns i drets afectats no varia ja que les alineacions i rasants segueixen 
essent les mateixes, en conseqüència, els béns i drets afectats són els mateixos. Sôincorpora lôanterior relaci· de b®ns 
i drets afectats, amb la incorporaci· dôuna fitxa complement¨ria,  per tal que el present projecte contingui tota la 
documentaci· que lôafecta en una sola compilaci·.  
 
Un cop concretats aquests punts previs del continent, cal dir respecte del contingut que el present projecte el que fa 
és adaptar i puntualitzar el seu concepte, alhora que sôhi ha realitzat una reflexi· respecte del materials i sistemes 
constructius emprats, ampliar algunes instal·lacions que milloren la seva implantació ambiental, fomentar el reciclatge 
dels materials extrets de la pròpia obra, i augmentar les vegetació i arbrat en els carrers. Tamb® sôhan incorporat 
petites modificacions a la vialitat i circulació, per tal de reduir lôafectaci· dels vehicles (sorolls, moviment i contaminaci·) 
en els habitatges annexos. 
 
Un cop feta aquesta introducció i justificació de la redacció del present versió del projecte, es pot reprendre la 
descripci· de lôobjecte del projecte dôobres ordin¨ries dôurbanitzaci·. 
 
Lôobjecte dôaquest projecte ®s la urbanització i instal·lació de serveis dôuna zona de la Fosca compresa entre la 
carretera de la Fosca, el camí vell de la Fosca i el passeig de la Fosca de Palamós. Aquesta zona és la que 
denominarem Fase II en la seva execució, tenint en compte que anteriorment es redactà el projecte de la Fase I que 
comprenia els terrenys a lôaltra banda del cam² vell de la Fosca entre aquest i el cam² de Cap de Planes. 
 
Es tracta dôuna zona de car¨cter eminentment tur²stic que inici¨ el seu desenvolupament i edificaci· a la d¯cada dels 
anys seixanta, amb una gran part de les parcel·les ja edificades, però que ha arribat fins els nostres dies sense una 
execució global de la seva infraestructura i serveis. Si bé els serveis hi són, hi són de manera aèria, parcial o amb un 
grau de desgast molt elevat. Si algunes infraestructures i paviment es visualitzen, també hi són de manera parcial en 
alguns carrers, mentre que en altres, no ha estat mai completament urbanitzats, sinó construïts només per part 
dôalguns particulars i nom®s fins a la vorera. 
 
També cal dir que encara queden carrers per obrir i altres estan parcialment oberts i amb una part de serveis i 
pavimentació. 
 
El tra­at de vials i les seves dimensions sôhan fet dôacord amb el vigent Pla dôOrdenaci· Urbana Municipal de Palam·s 
i en la seva concepció, distribuci·, alineacions de vial, aix² com els serveis a realitzar, sôhan tingut en compte les 
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necessitats presents i futures i sempre de conformitat amb el dit planejament. En alguns punts, sôhan previst petits 
ajustos de lôalienaci· dels vials a les tanques i límits de propietat existents. 
 
El projecte té els següents objectius: 
  

a) Obrir els vials que manquen per a la xarxa pública de carrers i espais púbics. 
b) Pavimentar els vials i zones verdes amb els materials adequats 
c) Millorar la mobilitat amb vehicle, bicicleta i a peu. 
d) Suprimir barreres arquitectòniques. 
e) Ordenar lôenjardinament, mobiliari i senyalitzaci· del sector del sector. 
f) Instal·lar lôenllumenat, clavegueram i altres instal·lacions. 

 
EMPLAÇAMENT 
 
Les feines a realitzar es situen entre la carretera de la Fosca, el passeig de la Fosca, el camí Vell de la Fosca i el camí 
del Cementiri de Sant Joan, actuant en un àmbit de forma sensiblement quadrada, amb una superfície total de 113.000 
m2. Els vials sobre els quals sôactua tenen una superf²cie aproximada de 30.000 m2. 
 
PROPIETARI 
 
Els terrenys són (o seran) de titularitat municipal, ja que es tracta de vials i zones verdes que es diposen des de temps 
immemorials, o terrenys lliurats a través de cessions realizades per part del propietaris quan es va desenvolupar la 
Fosca als anys seixanta, o bé amb posteriors cessions per part de promotors privats que han realitzat edificacions o 
amb lôexpedient dôexpropiaci· que es desenvolupa en paralĿlel a aquest projecte dôobres ordin¨ries. 
 
Pr¯viament a lôinici de les obres, lôAjutnament ha dôhaver finaltizar lôexpedient dôexpropiaci· i disposar de la titularitat 
del tots els immobles i béns afectats. 
  
PROMOTOR 
 
LôAjuntament de Palam·s, en funci· de les compet¯ncies que ostenta, ®s el promotor del projecte i sôencarregarà de 
la contractació de les obres per la seva execució, sota la direcció dels Serveis tècnics municipals. 
 
REDACTOR DEL PROJECTE 
 
Lôarquitecte tècnic i arquitecte Francesc Puig i Martorell, ha estat el redactor del present projecte. 
 

Descripció general del projecte 
 
ESTAT ACTUAL 
 
La situació dels diversos carrers és absolutament dispar. Mentre que en alguns carrers, els quals han estat vinculats 
a obres dôurbanitzaci· per tal que els solars es poguessin edificar, estant urbanitzats i amb gairebé tots els serveis, 
dôaltres, no han estat mai urbanitzats, i es tracta dôuna actuaci· de primera implantaci·. 
 
Així doncs, certs trams del carrer Dues Palmeres, camí del Cementiri de Sant Joan, Església de la Fosca, del Camí 
Vell de la Fosca o del carrer Mari Angels Anglada tenen un grau dôurbanitzaci· elevat, amb voreres pavimentades de 
panot, asfalt al vial i els serveis bàsics implantats. El seu estat de conservació és correcte. 
 
Altres carrers o trams de carrers, com lôEsgl®sia de la Fosca, Josep Pla, carretera de la Fosca, Església de Sant Joan, 
el passatge Montserrat Roig, del camí del Cementiri de Sant Joan o del carrer Maria Aurèlia Campmany, tot i estar 
oberts al trànsit, i restar només petites expropiacions o alineacions correctes, són vials oberts al trànsit des de fa molt 
anys, que en el seu moment varen tenir un m²nim grau dôurbanitzaci·, marcant unes rasants aproximades i dotant 
dôaigua i clavegueram a les cases. Els servies arriben als habitatges a trav®s de pals de fusta i amb cablejat aeri. No 
han tingut mai una pavimentació integra dels vials i els carrers romanes amb terra. 
 
Per ¼ltim, hi ha petits trams de carrers, tal com lôEsgl®sia de la Fosca o del Dues Palmeres, que seran carrers de nova 
obertura i que mai han estat urbanitzats. 
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El projecte dôurbanitzaci· sôintegra en un entorn consolidat, amb una tipologia de carrers i materialitat marcada, que 
sôha tingut en consideraci· en el projecte. Destaca lôactuaci· realitzada al passeig de la Fosca pels arquitecte Fuses-
Viader a lôentorn de lôany 1997, pel respecte a lôentorn i la utilització de materials tous. 
 
Pel que fa als habitatges, en aquest indret es combina lôedificaci· unifamiliar aµllada, amb parcelĿles dôuna certa 
dimensi·, amb blocs dôhabitatges colĿlectius. 
 
La mobilitat del sector, en haver-hi carrers que no han estat mai oberts al trànsit, es centra en el carrer Josep Pla, 
deixant la resta de carrers per a un trànsit molt secundari.  
 
Les feines de manteniment en aquest sector han estat les suficients per a mantenir unes instal·lacions ja de bon inici 
insuficients, però caldrà reposar el conjunt de les instal·lacions, excepte elements puntuals, que un cop analitzades 
en el si del document t¯cnic, sôha considerat que encara tenien una vida ¼til, i en pro de la sostenibilitat i el medi 
ambient, seran reparades o mantingudes. 
 
TOPOGRAFIA 

 
Sôha utilitzat un pl¨nol topogr¨fic encarregat a lôefecte per lô¨rea dôurbansime de lôAjuntament que inclou la totalitat del 
de la fosca i que configura part de la documentació gràfica del projecte. 
 
Lôambit t® pendent cap a la zona de llevant, cap al passeig de la Fosca, amb el que els carrers que segueixen aquest 
eix, tenen un desnivell consdieraci·, a lôentorn del 10%, mentre els carres que van de nord a sud, mantenen unes 
rasants més estables. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LôACTUACIč 
 
Lô¨mbit m®s meridional de la Fosca no ha tingut mai un proc®s dôurbanitzaci· complet i integral dels seus carrers i 
espais p¼blics. Aquest indret, sôha recollit dins un projecte dôurbanitzaci·, la Fosca fase II, per tal de donar de les 
condicions urbanístiques per tal que els solars que fa més de 40 anys que estan edificats disposin dels serveis mínims 
b¨sics establerts a lôarticle 27 del Text ref·s de la Llei dôurbanisme. 
 
Per altra banda, cal finalitzar lôobertura de carrers i obtenir els espais públics necessaris per a desenvolupar la trama 
urbana que el Pla dôOrdenaci· Urban²stica Municipal (POUM), publicat el 10 dôoctubre de 2008, t® previst per aquesta 
zona. 
 
En darrer terme, a les zones que sôha urbanitzat recentment, vinculats a expedient dôobres per a construir habitatges 
i dels quals ja seôn va obtenir la cessi· dels terrenys i estan amb un grau dôurbanitzaci· correcte, seôls dotar¨ de la 
congruència material i de concepte del conjunt, així com de la relació de la circulació i mobilitat amb el context. 
 
Les obres que sôhan previst preveuen donar prefer¯ncia al vianant sobre el vehicle, crear nombrosos espais verds, 
millorar la sostenibilitat del sector, crear uns espais estètics i agradables per tal que tant els vianants que hi transitin 
com la gent que hi viu, puguin gaudir dels espais públics i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Sôha previst el fet de suprimir les barreres arquitectòniques que actualment hi ha i que tamb® justifiquen lôactuaci· 
dôurbanitzaci· que sôhi vol desenvolupar. 
 
Cal tenir en compte que sôactua en la pavimentació de les voreres i vials, en lôenjardinament i reg del sector, en el 
mobiliari, en la senyalització viària, i en els serveis elèctrics, gas, aigua potable, telecomunicacions, clavegueram i 
enllumenat públic. 
 
SUBSTITUCIÓ DEL PROJECTE ANTERIOR 
 
La Fosca, degut al seu extens àmbit territorial fou dividit en dues fases dôurbanitzaci· per tal dôassolir les condicions 
urbanes i serveis que ha de diposar qualsevol sòl urbà. La primera fase es va dur a terme entre els anys 2003 i 2004.  
 
Un cop finalitzada la primera fase, es va procedir a encarregar la redacció de la segona fase als arquitectes Falcó-
Huguet. Aquest projecte, seguia els criteris de la primera fase. 



MEMÒRIA                                                                                                                                                                    Urbanització de la Fosca (fase II) 

12 

 
Passats 17 anys des de la primera fase, i amb diverses modificacions i redaccions el projecte dôurbanitzaci· de la fase 
II, el mes de maig de 2021 es va aprovar un text refós per tal de desenvolupar les obres i completar-ne la urbanització, 
que incloµa lôestimaci· parcial de dos recuros de reposici· que sôhavien interposat amb el projecte aprovat de desembre 
de 2020. Aquests projectes incloïen en el seu contingut el projecte de taxació conjunta del béns i drets afectats i que 
sôhan dôocupar o expropiar per tal de poder executar les obres. 
  
Tot i aix¸, i un cop aprovat definitivament el text ref·s del maig del 2021, per part de lôAjuntament sôha volgut donar 
una nova formulació al projecte, incrementant-ne els criteris de sostenibilitat, medi ambient, amb la utilització de 
materials més adequats als criteris actuals. Sôha volgut incrementar la vegetaci·, repensar la vialitat i les amplades de 
carrers, fer carrers més amables, de manera que els carrers i espais públics, siguin un punt més de la qualitat de vida 
de veïns i vianants. Tamb® sôha realitat una anàlisi de materials, processos constructius i preus, per tal que estiguin 
ajustats a la realitat constructiva actual. 
 
Per tal motiu, lô¨rea dôurbanisme ha redactat una revisi· de lôanterior projecte, basat en lôanterior en certs aspectes 
però diferent en altres facetes, que reculli les obres dôurbanitzaci· a realitzar a la Fosca. Aquest projecte porta la 
concreció de ñdesembre de 2021ò, moment el que ha estat finalitzada la seva redacció, per tal de diferenciar-lo dels 
anteriors.  
 
Així doncs es fa necessari tramitar una revisió del projecte que substitueixi lôanterior, i la seva aprovació haurà de 
seguir la tramitaci· prevista a lôarticle 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
CRITERIS FUNCIONALS I DE COMPOSICIÓ 
 
Lôestructura dels carrers sôadapta a la seva funcionalitat. Així doncs, els carrers interiors de nova construcció tindran 
una amplada de 3,5 metres per a pas de vehicles, de 2 metres per a lôestacionament i la resta serà destinat a voreres.  
 
Diverses cruµlles sôeleven per tal de donar prefer¯ncia al vianant, i fer reduir la velocitat als vehicles. Tamb® sôalterna 
els costats dôestacionament per tal de no crear molta profunditat visual al conductor que pugui induir-lo a augmentar 
la velocitat. 
 
En zones on es vol vincular el vial amb els contorns (zones verdes, equipaments, ...) el vial sôeleva quedant a un sol 
nivell. La vegetaci· sôimplanta a trav®s de 3 maneres. En primer lloc, els escossells a les voreres. En segon lloc, creant 
petites illes de vegetació a cruïlles i carrers de vianants, i en tercer lloc, a les zones verdes. En els carrers ja urbanitzats, 
sôactua amb la creaci· de punts verds o adequaci· de cruµlles i punts significatius. 
 
Es prioritzarà el soterrament dels tots els serveis, es completar¨ la xarxa en els punts on actualment no nôhi hagi, i es 
crearà una xarxa de clavegueram de plujanes que dugui les aig¿es al mar, evitant de colĿlapsar lôestaci· de 
bombament de la sant Esteve. 
 
Els paviments de vorera seran amb panot 20x20 Palamós o amb formigó desactivat, segons la tipologia i situació del 
carrer. 
 
La vegetació serà adaptada al nostre clima i amb espècies que han rebut el vist i plau de diversos organismes de 
control de les espècies vegetals, donant un pes destacat als arbres de fulla caduca que donaran ombra als mesos 
dôestiu i deixaran passar la llum als mesos freds. 
 
Es milloraran les tres zones enjardinades amb mobiliari, vegetaci· i altres elements complementaris. Sôha previst 
espais per a desar les bicicletes lligades i bancs.  
 
El projecte preveu el reg de tota la plantació amb difusors a les zones de gespes i reg gota a gota als parterres 
dôarbustives i arbrat. 
 
Lôenllumenat ser¨ de baix consum del tipus Led, amb columnes i llumin¨ries m®s integrades en la urbanització pel 
que fa a la forma i alçada. 
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Descripció de les obres 
 
PREVI 
 
Degut al volum de lôobra, cal considerar que aquesta actuar¨ per carrers o agrupacions de carrers, sense afectar al 
conjunt del sector. 
 
Tot i això, hi haurà una sèrie de factor que seran reiteratius en cada inici de carrer i un punt comú per a els equipament 
de seguretat i salut dels treballadors. 
 
La caseta dôobra, segons model establert en el pressupost de seguretat i salut, sôimplantar¨ a la zona verda del costat 
del Cementiri, a la qual sôhi ha dôactuar molt poc. Annex a la caseta sôhi crear¨ un punt de reciclatge amb contenidors 
de 1 o 2 m3 per cada fracci· que sôhagi de separar i reciclar (ceràmica, formigó i morter de ciment, fustes, plàstics i 
resta). Els serveis que sôutilitzaran per als treballadors seran els del cementiri. Sôha previst lôobertura dôuna porta a la 
part posterior del cementiri per tal que els treballadors no hagin travessar per lôinterior del cementiri. En finalitzar lôobra 
caldrà restituir tot al seu estat anterior (terra de pinassa de la pineda, serveis cementiri, accessos provisionals, ..). 
 
Lôobra preveu el reciclatge de gran part de la runa que es genera, i el trinxat de la resta per tal que pugui ser reutilitzat 
en altres indrets, o si no ®s possible, el seu transport i abocament a dip¸sit autoritzat. Es per aix¸ que es preveu lôopci· 
de 4 punts (a escollir per al constructora) on es puguin realitzar lôacumulaci· de runes, el trinxat i lôacumulaci· e 
material trinxat. Un cop escollida lôopci·, la constructora haur¨ de preparar la tramitaci· urban²stica per al usos 
provisionals, si lôopci· escollida es troba en sòl urbanitzable. 
 
Per a cada carrer que es vagi començant, i per tal de no tancar al pas de vianants el carrer, es preveu actuar en dues 
etapes, de manera que primers sôactuar¨ a una vorera i posteriorment a lôaltra. Així doncs, caldrà senyalitzar i tancar 
amb tanca de 1 m dôal­ada les zones dôactuaci· i redirigir el pas dels vianants per la vorera contr¨ria, permetent 
únicament lôacc®s pels passos de vianants a les naus. 
 
Els vehicles hauran de poder accedir als seus habitatges, excepte en moments puntuals. 
 
Es senyalitzarà lôinici de cada tram dôobres amb senyalitzaci· verticals i tanques de 1 o 2 m dôal­ada limitant lôacc®s a 
personal i veïns. 
 
ENDERROCS 
 
Sôha previst la tala dels pins que hi ha dins la zona de vial, ja que les seves arrels poden danyar el paviment a posteriori, 
i lôextracci· de totes les soques dels arbres talats, tant les vistes com les que romanen enterrades sota la base de 
formigó que actualment fa de paviment. 
 
Un elements que es reiterarà en tot el projecte és la voluntat de minimitzar els residus, els transports innecessaris, 
lôextracci· de materials naturals, la reutilitzaci· dins de lôobra, la reducci· de CO2 generat i implantar pautes 
mediambientals adequades. Així doncs, i per exemple, els residus verds que es generin (soques, branques, ... ) seran 
utilitzats dins la mateixa obra per a estendre a les zones verdes o com a mulching.  
 
El projecte preveu la tala de tanques arbustives que queden dins dels vials o la tanca arbustiva que llinda amb 
lôEsgl®sia de la Fosca, aix² com la possible poda de branques dôalgun arbre que afecti especialment la via p¼blica per¸ 
sense quedar-hi dins. 
 
Lôenderroc dels b®ns inclosos en la relaci· de b®ns i drets afectats sôinclouen dins les partides dôextracci· de tanca 
met¨lĿlica i mur de base, enderroc de tanca dôobra i dôedificaci·. Tamb® sôhi inclouen altres petites elements que es 
troben dins la via pública i que han de ser enderrocats per tal de donar compliment al projecte. 
 
Els vials que no sôhagin de respectar seran enderrocats fins 56 cm de profunditat, extraient lôasfalt dôacabat, capes de 
base bituminoses o macadam, i les bases i subbase granular. 
 
Posteriorment sôenderrocar¨ el paviment de la vorera fins a 25 cm de profunditat i les vorades i rigoles. 
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Els enderrocs es realitzaran en tantes fases com sigui dividit el projecte per la constructora en funció dels seus 
recursos humans, mecànica i tècnics, Cal tenir en compte que lôenderroc de les voreres sôha de realitzar de manera 
que sempre resti una vorera en funcionament, i no es deixi el carrer sense circulació per a vianants. Lôempresa haur¨ 
de coordinar aquestes feines per tal de no crear esteses provisionals de materials granulars que afectin la sostenibilitat 
ambiental i econòmica del projecte. 
 
El detall dels carrers a enderrocar i dels carrers a respectar, aix² com les feines dôenderroc estan detallades en el 
plànols de projecte. Cal tenir en compte aquests pl¨nols per a entendre els carrers on sôextreu completament el paquet 
de paviment del vial, o els carrers on es fressa nom®s la capa superficial dôasfalt per tal de donar una imatge dôacabat 
similar al conjunt i per a ocultar les rases de serveis efectuades. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
Sôha previst la neteja i lôesbrossada i de tots els carrers i ¨mbits a urbanitzar que no estan actualment pavimentats. 
Aquesta actuaci· inclou lôextracci· dôarbustives de petites dimensions. 
 
En els carrers de nova obertura, caldrà arribar a les rasants necessàries (nivell inferior de subbase granular), per la 
qual cosa sôha previst lôexcavaci· a cel obert amb maquin¨ria de dimensions mitjanes i grans dels vials. Tamb® sôha 
previst per a zones de vorera de carrers on es considera que no sôhi ha implantat mai serveis, tals com el carrer Josep 
Pla, la carretera de la Fosca (vorera meridional) i dôaltres. 
 
Les terres del rebaix a cel obert que no puguis ser aprofitades dins de lôobra, seran carregades, transportades i 
abocades a dipòsits autoritzats, però una part serà reaprofitada per a la zona verda del Camí del cementiri de Sant 
Joan i per a reomplir els murs dôuna de les parcelĿles del mateix cam². 
 
Sôhan realitzat proves a indrets propers a lôobra i sôha observat que maquin¨ria de dimensions mitjanes i grans pot fer 
les rases i els rebaixos, tot i aix¸, i degut a la pres¯ncia dôalguna afloraci· de roca de grans dimensions i com a previsi·, 
sôha previst en el projecte 3 partides per a actuar sobre la roca i extreure-la, ja sigui amb fressa, amb martell trencador 
o amb morter expansiu. 
 
Un cop assolides les cotes de base pertinents, ja sigui per lôenderroc de paviments o el rebaix de les terres, es preveu 
la compactaci· dôaquesta superfície al 95% del PM. Aquesta feina es podrà obviar en terrenys de resistència alta i 
que la direcció de les obres ho estableixi. 
 
Com a base del carrers i voreres, sôutilitzar¨ el material granular procedent del trinxat de lôenderroc de la pr¸pia obra 
amb una compactació al 98% PM. Els gruixos dôaquest material poden variar entre 10 i 24 cm. 
 
A la zona dels vials i de circulaci· de vehicles, sôhi aportar¨ i estendr¨ una capa de base granular dô¨rid gran²tic, dôentre 
10 a 20 cm, compactada igualment al 98% PM. 
 

 
 
FONAMENTS, MURS I PALETERIA 
 
Sôha previst la realització de dos murs de contenció de terres. El primer, al Camí del cementiri de Sant Joan, degut a 
la modificaci· de lôal­ada de la rasant i lôamplada, deixant la parcelĿla de llevant a un cota inferior. Per aquest motiu 
es preveu la construcci· dôun mur de formigó armat amb una alçada entre 10 i 220 cm (aproximadament). 
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El segon mur, de petites dimensions, es realitzar a la zona verda de la carretera de la Fosca per a millorar lôacc®s des 
de la mateixa carretera a la zona verda. 
 
Per a contenir les terres i crear terrasses enjardinades, a la zona verda del Camí del cementiri de Sant Joan, es farà 
un conjunt de mur de gabions de 1 metre dôal­ada i 50 cm dôamplada, amb malla electrosoldada dôacer galvanitzat de 
4,5 mm de gruix, amb obertura de la malla de 50x100 mm i reomplert amb pedra calc¨ria dôentre 70 i 250 mm. Els 
murs es col·locaran sobre una base de sorra compactada. 
 
Com a feines de paleteria no vinculades a serveis i instalĿlacions sôhan considerat 3 accions: 

- Adequar els 40 cm primers de tots els habitatges i parcel·les incloses en el projecte. Inclou graons, replans 
i altres paviments que sôhagin de modificar o canviar per qu¯ sôhan danyat o han quedat a un nivell inadequat. 

- Recol·locar els portals metàl·lics que a causa del canvi de nivell han de moureôs verticalment per ajustar-se 
als nous paviments 

- Refer el paviment de rampes de vehicles que a causa del canvi de nivell han quedat fora de lloc. 
 
Aquestes tres accions estan considerades per a tots els accessos de lôobra i seran valorats un a un per la direcció de 
les obres en el moment de la seva execució. 
 
Un darrer element dôaquest cap²tol ®s la realitzaci· dôun petit remat de formig· armat per a colĿlocar una barana 
metàl·lica posteriorment al a zona verda de la carretera de la Fosca, amb forma sensiblement rectangular. 
 
CLAVEGUERAM 
 
La proposta dôactuaci· preveu crear una autèntica xarxa separativa de clavegueram, que pugui dur les aigües de pluja 
de lô¨mbit cap als punts actuals que ja existeixen al passeig de la Fosca. Aquest és un element important a destacar, 
ja que actualment ja hi ha dos punts dôabocament al passeig de la Fosca i ®s en aquests punts on es connectar¨ el 
projecte, no creant nous punts dôabocament. Per aquest fet, nom®s caldr¨ comunicar les obres a lôestament 
responsable de la costa marítima, no havent de sol·licitar autorització de nou abocament. 
 
Els grans eixos per on baixen les aigües de pluja i fecals són la carretera de la Fosca i el camí Vell de la Fosca. Tot i 
ser dos carrers urbanitzats, cap dels dos té xarxa de plujanes i sôhaur¨ dôimplantar. Tots els tubs es realitzen amb 
canonada de polietilè (PE) de paret interna llisa i externa corrugada, rigidesa anular SN 8 kN/m2. 
 
Els pous es faran amb anelles prefabricades de formigó, de diàmetre 120 cm, amb base de formigó, graons de polietilè 
i tapa de fosa circular, dôalta resist¯ncia, model Brio PKSGR de la casa EJ o similar. Les juntes seran lliscades 
interiorment.  
 
Els plànols de projecte detallen els tubs a instal·lar, ja que en diversos carrers sôaprofitar¨ la xarxa existent, substituint 
les escomeses, que amb tota probabilitat seran trencades amb el pas dels serveis. La pendent dels tubs principals es 
procurà inferior sempre al 5%, per la qual cosa, es faran pous de ressalt. Les escomeses seran totes de diàmetre 160 
mm, tan per a residuals com per plujanes. 
 
Les tapes dels pous de pluvials seran perforades i faran tan de registre del pou, com dôembornal de recollida dôaig¿es. 
Les reixes dels embornals seran del model València Antiga o del model Barcelona de la casa Fàbregas o similar, 
segons el vial on es situïn. 
 
En els carrers vinculats a zones verdes i dôun sol nivell, la recollida dôaig¿es es far¨ amb una canal oculta i continua 
tipus Canal Self 100 H9,5 i reixa Brickslot T H7,5 self 100 de la casa Aco o similar. 
 
Les aigües residuals es connecten a pous existents a la carretera de la Fosca o al camí Vell de la Fosca. Les aigües 
plujanes sôabocaran als dos punts comentats anteriorment, a trav®s de pous de decantaci·. Aquests pous faran la 
feina de retenci· dôolis, pl¨stics i altres elements. Caldr¨ instalĿlar una petita bomba dôimpulsi· que connecti les aig¿es 
plujanes retingudes a la xarxa de residuals, la qual es connectarà elèctricament i per dades amb els quadre elèctrics 
m®s propers. El detall dôaquest pou de retenció es troba als plànols del projecte. 
 
A mesura que sôhagin anat fet les feines de la nova canonada, es preveu lôextracci· de la canonada antiga de formig· 
de clavegueram i el transport a abocador. 
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La xarxa sôha projectat conforme amb lôassessorament de la Companyia dôAig¿es Potables de Palam·s com a 
concession¨ria dôaquest servei. 
 
AIGUA POTABLE 
 
En lôactualitat ja existeix en la zona que sôurbanitza diverses parts de canonades soterrades de distribuci· dôaigua 
potable amb diferents diàmetres. 
 
La idea fonamental del present projecte ®s la de completar la xarxa existent en aquells punts que no nôhi ha o esdev® 
insuficient, posar les claus de pas i elements intermitjos necessaris per a sectoritzar la xarxa i situar hidrants dôincendis 
en els llocs estratègics per a la seva situació. 
 
La xarxa completar es realitzarà amb canonada de fosa dúctil de la casa PAM de Saint Gobain o similar, amb diàmetre 
100 o 125 mm, embolcallada amb sorra i amb la corresponent cinta de senyalització. 
 
El projecte també inclou la reposició de les escomeses de tots els habitatges existents, així com les noves escomeses 
per a carrers de nova obertura o en indrets on actualment no hi ha subministrament. També les feines de reparació 
de les tanques que es puguin veure afectades pel canvi de canonada. 
 
Les feines poden ser realitzades per qualsevol empresa, tot i això hi ha una sèrie de feines que es reserven a la 
concessionària, per a garantir que la xarxa instal·lada sigui adequada i no presenti posteriors patologies. Així doncs, 
sôinclouen partides de supervisi· i control, proves dôestanqueµtat, .... 
 
Tamb® sôha previst una partida per a lôextracci· dels tubs de fibrociment existents actualment. 
 
Per a completar la xarxa i garantir la seguretat de la zona sôhi muntaran 2 hidrants. Tamb® sôhi posaran 2 fonts, 3 
boques de reg, amb 3 comptadors per alimentar-los. 
 
Tota la xarxa sôha projectat dôacord amb les instruccions de la Companyia dôAig¿es Potables de Palam·s. 
 
REG 
 
Per al regat de la vegetació i arbrat, el projecte inclou una xarxa principal de reg amb canonada de polietilè de 32 mm, 
amb tub de reg de goters autocompesants o anells amb polietilè de 16 mm.  
 
La xarxa es complementa amb arquetes prefabricades de 75x75 a lôinici de cada sector i arquetes de polipropil¯ de 
16 o 23 cm a cada punt on la xarxa queda enterrada dins el paviment. Per a protegir la canonada principal de 32 mm, 
es posarà un tub de PE de 50 mm com a baina. 
 
El control de tot el sistema es farà amb programadors NODE-BT-400 programador 4 est. bluetooth de la casa Hunter 
o similar (referència Hunj3685ndbt), electrovàlvules i altres elements detallats en el pressupost del projecte. 
 
En finalitzar cada línia de reg, es muntarà dins una arqueta de polipropilè un drenatge. 
 
BAIXA TENSIÓ 
 
Abans de comen­ar lôexecuci· de les obres, el contractista sol·licitarà de la corresponent companyia elèctrica la 
situaci· de les l²nies dôalta, mitja i baixa tensi· soterrades per evitar qualsevol accident i es puguin prendre les mesures 
oportunes. 
 
La zona de la Fosca que correspon a lô¨mbit del present projecte cont® Centres de Transformaci· actualment en 
funcionament amb l²nies soterrades. Dôacord amb les indicacions de la Companyia Subministradora, els Centres 
actuals distribuïts a la zona poden assolir la potència futura. 
 
Pel que fa a la baixa tensi· es completar¨ lôextensi· de lôactual l²nia a tot el llarg dels trams dels carrers a intervenir, i 
es desmuntar¨ la xarxa a¯ria existent, dôacord amb el grafiat dels pl¨nols. La xarxa soterrada es far¨ amb cablejat del 
tipus 3x240-1x150 mm2, senyalitzat amb la placa rígida pertinent. 
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Així mateix en punts de creuament de la calçada es deixarà una rasa multitub de polietilè de 160 mm per a possibles 
creuaments futurs. També es deixaran tubs a altres indrets en previsió. Aquests tubs sempre aniran formigonats. 
 
Els tra­ats dôambdues xarxes, previst sempre per sota de la vialitat amb el dimensionat i caracter²stiques constructives 
que venen definits en lôannex corresponent i pl¨nols, han estat establertes per FECSA-ENDESA com a Companyia 
Subministradora i precisar¨ posteriorment dôun document espec²fic que sôhaur¨ de redactar abans de lôinici de les 
obres. 
 
El projecte inclou partides per a permetre que es pugui dur a terme les feines recollides en lôassessorament de la 
companyia tals com la construcci· de n²nxols o armaris per a embolcallar les ADU, lôextracci· de cadiretes de la fa­ana 
dels habitatges, repicar el fonament dels pals de formig· i l dôaltres detallats en el pressupost. 
 
ENLLUMENAT 
 
Es realitzaran les rases de lôenllumenat i es procedirà a deixar-hi el tub corrugat de 75 mm a una cota de 60 cm de la 
cota dôacabat, amb la cinta de senyalitzaci·. Per lôexterior hi passar¨ un cable de coure nu de terra de 35 mm2 i 
piquetes de terra. Als 25 metres més propers al transformador, es deixarà el cable de terra protegit, amb cable groc-
verd.  
 
Els tubs dôenllumenat es deixaran passats, encara que sigui sense cablejat interior, fins als extrems de lôactuaci·, per 
tal de permetre mallar de diferents maneres les l²nies dôenllumenat i donar polivalència a futures actuacions 
dôenllumenat. Les arquetes que sôhan dibuixat, seran de 40x40 amb indicaci· dôòEnllumenat p¼blicò. Els creuament de 
carrer es deixaran dos tubs en comptes dôun. 
 
El cablejat dôalimentaci· ser¨ de coure de 4x6 mm2 . 
 
Les lluminàries que es muntaran seran del model QUADT R15 color negre de la casa Roura o similar, per a làmpades 
led de potència 35 W i color de la llum 2700 K, sobre columnes de 3,5 o 5 metres. Les lluminàries aniran habitualment 
de manera individual, però en alguns indrets es duplicaran. 
 
A les zones on ja sôha urbanitzat, i que actualment tenen lluminàries Moonlight sobre columna Nickolson, seran també 
substituµdes per tal de crear una imatge conjunta i millora la ilĿluminaci· de lô¨mbit i reduir la despesa.   
 
En darrer lloc, es procedirà a substituir les lluminàries que hi ha a tota la carretera de la Fosca el carrer, per tal de 
minimitzar la despesa energètica, amb lluminàries tipus Fusion M led ajustat a 70w driver Xitanium protector de 
sobretensió 20ka de Novatilu o similar. 
 
Les caracter²stiques constructives i de c¨lcul de les solucions exposades venen reflectides en lôannex i pl¨nols 
corresponents, així com les de cadascun dels elements emprats. 
 
Els quadres dôenllumenat existents, des dels quals sôalimentaran els carrers de lô¨mbit, estan en un estat de 
conservaci· correcte. Tot i aix¸, seran modificats per a acollir les noves l²nies dôenllumenat. 
 
El projecte preveu una partida per tal que durant les obres es mantingui lôenllumenat de la zona, ja sigui amb el 
reaprofitament de lluminàries velles de la pròpia obra o elements que disposi la constructora. També lôextracci· de 
tots els elements vells de al xarxa que seran reciclats si no poden ser reutilitzats o portats a la brigada, si poden tornar 
a utilitzar-se com a reposició en altres indrets. 
 
TELECOMUNICACIONS 
 
Es preveu posar tub per a telecomunicacions, amb arquetes i derivacions a fa­ana, completant la xarxa de lô¨mbit. 
Lôobjectiu ®s el soterrament total de la xarxa a¯ria existent, i crear una malla que arribi a totes les parcel·les amb 
arquetes. 
 
Lôestructura b¨sica de la nova xarxa ®s de 2 tubs de di¨metre 63 mm de polietilè corrugat amb tritub de 3 tubs de 40 
mm de polietil¯ dôalta resist¯ncia, amb arquetes tipus M i H. Els tubs aniran senyalitzats amb cinta i protegit amb 
formigó. 
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Es preveu la colĿlocaci· de petits pals met¨lĿlics a lôinterior de les finques, per tal que els cablejats arribin des de la 
xarxa soterrada a la façana dels habitatges aïllats en el mig de la parcel·la. 
 
La xarxa no es vincularà a cap companyia subministradora i serà posada a disposició de les diverses empreses de 
telecomunicacions existents. 
 
GAS 
 
El projecte inclou la proposta per a completar la xarxa actual de la companyia concessionària de gas. Aquesta nova 
xarxa es farà amb tub de polietilè 80 de 110 o 90 mm de diàmetre, en rasa, tapat amb sorra i amb placa rígida de 
senyalització. 
 
Es preveuen cates de localització i la part de les feines de supervisió i control de la concessionària de la nova xarxa. 
 
PAVIMENTACIÓ 
 
Tal com sôha exposat anteriorment, es parteix del rebaix o de lôenderroc dels antics paviments per a obtenir una base 
del terreny, que es compactarà per tal que assoleixi el 95% del PM, sobre la qual sôhi estendrà la subbase granular de 
material reciclat de la pròpia obra, i en els punts de trànsit, de la base granular amb àrid granític, ambdues 
compactades al 98% PM. 
 
Les vorades dels carrers seran del tipus T3 amb els guals de vehicles del model V17 de la casa Breinco o similar. Els 
guals de vianants es realitzaran deprimint la vorada de manera que no quedi gens de desnivell entre rigola i vorada. 
Sôha previst en algun indret la vorada TR40 per a ¨mbit consolidats amb aquesta pe­a, tal com al passeig de la Fosca. 
Davant dôaquesta vorada, sôhi realitzar¨ una rigola de formig· in situ de 20 cm dôamplada. 
 
En els carrers sense desnivell entre el vial i el paviment de la vorera, la vorada serà de planxa galvanitzada de 200x10 
mm, sense rigola, de manera que es minimitzarà la separaci· entre lôasfalt i el paviment de formigó desactivat. Aquesta 
mateixa vorada serà la confinarà els escossells dels arbres i els parterres enjardinats. On hi hagi canal Brickslot no hi 
haurà vorada de planxa, i la canal faré aquesta funció. 
 
Les voreres es finalitzaran amb una base de formigó i panot 20x20 tipus Palamós o amb un paviment de formigó de 
15 cm, que es desactivar¨ i es deixar¨ lô¨rid vist (formig· HM-30/B/12/I+E). 
 
Els guals de vianants es senyalitzaran amb la combinació de peces de 20x20 rallades tipus 10 barres, amb una franja 
perpendicular al vial de 80 cm i una franja que ocupi tota la longitud del gual, amb peces de 20x20 de botons. El color 
dôaquest paviment serà vermell o gris en funció del seu contorn, per tal de crear contrast visual. 
 
Els vials i zones asfaltades es faran amb mescla bituminosa tipus D12 com acabat amb una capa de 6 cm, i per sota, 
una capa de mescla G20-25, amb 6 cm tamb®. Les capes duran els seus corresponents regs dôadher¯ncia i 
dôimprimaci·. 
 
Existiran petits paviments diferenciats, tal com un paviment de llamborda grisa 10x20 cm amb junta verda davant del 
cementiri de Sant Joan, o lloses romanes 60x40x5 a la zona verda de la carretera, o la previsió de paviment de formigó 
amb ¨rid de riera i rentat a lô¨cid a les zones on sôactuµ del passeig de la Fosca, per a seguir el paviment existent. 
 
Els parterres i escossells seran acabats amb saul· garbellat, sobre dôuna l¨mina de geot¯xtil antirgeminant. 
 
JARDINERIA 
 
Sôha previst la plantaci· de 245 arbres en el sector de les varietats freixe de Pensilv¨nia, arbre de lôamor, auró negre 
o de Montpeller, lledoner americà, mèlia, sòfora, tipuana i alzina. Els plànols de projecte detallen la seva ubicació 
concreta i el pressupost la seva quantitat i les caracter²stiques de cadascun dôells. 
 
Els arbres es plantaran amb dos tutors i airejador, i tindran una barrera antiarrels Reroot de 60 cm, al seu voltant, fent 
una circumferència de perímetre 500 cm. 
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Es planteja el transplantament de les alzines i oliveres (8 unitats) que hi ha al Camí del cementiri de Sant Joan, i la 
seva plantació a la zona verda annexa. 
 
La zona verda de davant del cementiri de Sant Joan es preveu un prat florit mediterrani, i tenint en compte això, no 
sôhi ha previst reg. La zona verda de la carretera de la Fosca sôhi plantar¨ gespa tipus especial resistent a la baixa 
lluminositat i baix consum hídric (Zoysia tenuifolia). La pineda lateral al cementiri es deixarà amb pinassa i neta de 
vegetació. 
 
En els nombrosos parterres i zones verdes sôhi plantaran 210 plantes de les varietats Leonotis leonorus, Pistacea 
Lentiscus, Tulbeghia violacea, agapanthus Queen Mum, Myrtus communis, Agapanthus 'Timaru' i Achillea filipendulina 
"gold plate". 
 
Als parterres, per a reduir el seu posterior manteniment, sôhi colĿlocar¨ una malla antigerminant, nom®s punxada als 
indrets on sôhagi de fer la plantaci·. 
 
MOBILIARI 
 
Les baranes a col·locar seran amb passamà superior i inferior de 4x1 cm i brèndoles de 1 cm de diàmetre separades 
10 cm entre elles, tot galvanitzat. 
 
Els passamans seran del mateix tipus, amb passamà galvanitzat 4x1 cm, amb muntants del mateix tipus cada 150 
cm. Cada passamà formarà un element independent. 
 
Tamb® sôha previst el subministrament i muntatge de 10 bancs, 17 papereres i 20 aparcabicis. Els bancs i papereres 
són models detallats en els plànols de projecte i fets a mida per lôobra. Els aparcabicis seran del model Universal de 
la casa Fundició Dúctil Benito o similar. 
 
En darrer lloc, es preveu la construcció de bancs de formig· de mida 45x50 cm, a diversos punts de lôobra, en alguns 
casos partint de cota zero fins al 45 cm, per a crear parterres o elements confinats de vegetaci·. Lôacabat del banc 
serà lliscat. 
 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
Per sobre del paviment asf¨ltic sôaplicar¨ la corresponent pintura viària detallada en els plànols amb pintura de dos 
components. La senyalització viària vertical serà amb alumini de color cava i pal circular del mateix material i diàmetre 
60 mm amb pal de 3,2 o 3,7 m, deixant sempre un pas lliure inferior de 2,10 metres. 
 
SEGURETAT I SALUT, GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT 
 
El projecte disposa dels corresponents estudi de seguretat i salut, programa de gestió de residus i programa de control 
de qualitat, on es detallen les mesures a dur a terme al respecte dôaquests tres conceptes. 
 

Termini dôexecuci· 
 
Es preveu que el termini dôexecuci· sigui de 18 mesos, a tal efecte sôha elaborat el seg¿ent programa dôobra.  
 
En el per²ode de 1 de juliol a 1 de setembre, les obres hauran de parar, tenint en compte que es tracta dôuna zona 
eminentment turística, deixant les obres en un estat correcte per al seu trànsit i utilització. 
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Aquest projecte conté tota la documentació exigida en aquests textos legals i que és la següent: 
 
A) Mem¸ria explicativa de les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que sôhan tingut en compte. Dôacord 
amb lôarticle 128 del RD 1098/2001, tindr¨ car¨cter contractual. 

B) Plec de condicions tècniques particulars on es fa la descripci· de les obres i seôn regula la seva execuci·. 
C) Estudi de seguretat i salut. 
D) Pressupost amb lôexpressi· dels preus unitaris i els descompostos, els estats dôamidaments i les dades precises 

per a la valoració de les obres. 
E) Annex dô¼s i manteniment 
F) Annex de gestió de residus 
G) Programa de control de qualitat 
H) Annex de pavimentació 
I) Annex de clavagueram 
J) Annex de baixa tensió 
K) Annex de gas 
L) Annex dôaigua potable 
M) Annex dôenllumenat p¼blic 
N) Annex de geotècnia 
O) Annex de relació de béns i drets afectats 
P) Pl¨nols de conjunt i de detall de lôobra. 
 

Documents addicionals 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Dôacord amb lôarticle 77 de la Llei 9/2017, at¯s que el pressupost de contracte ultrapassa els 500.000 ú, ser¨ necessari 
que lôempresa adjudicat¨ria disposi de la corresponent classificaci·. 
 

Grup:    G (vials i pistes) 
Subgrup:   6 (obres vials sense qualificació específica) 
 
Categoria:   4 

 
REVISIÓ DE PREUS 
 

Per lôestudi dels preus simples de lôobra sôhan considerat, per a la m¨ dôobra, els materials i de la maquinaria, els preus 
de mercat a la zona, en data de redacció del present projecte. En aquest projecte i vist el termini del mateix no es 
realitzarà revisió de preus. 
 
PROCÉS DôADJUDICACIč DE LES OBRES 
 
Pel valor estimat del contracte, superior a 40.000 ú abans de lôiva, es pot considerar com un contracte ordinari, i la 
seva adjudicació queda regulada per la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
El contractista haur¨ de destinar lôimport del control de qualitat de lôobra dôacord amb el programa que ha confeccionat 
la Direcció tècnica, i la partida previst en el propi projecte. 
 
En finalitzar lôobra el contractista presentar¨ un dossier amb la documentaci· conjunta que reculli tots els documents 
i assajos de control de la qualitat. Els assajos seran necessaris per a poder certificar les partides vinculades al seu 
control de qualitat. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista haur¨ de destinar lôimport previst en el pressupost del projecte a realitzar per tal de posar en pràctica 
les mesures de seguretat i salut previstes a lôestudi de seguretat i salut, i dôacord al Pla de seguretat i salut que caldr¨ 
que redacti, adaptant lôestudi a les característiques de la pròpia empresa. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El projecte preveu les operacions de reciclatge, destriament i rebuig dels residus generats en la fase dôenderroc i de 
construcci· de lôobra. Els costos de la gesti· de residus estan detallades en la partida del projecte prevista al respecte 
o en les partides dôenderroc i excavació. 
 
Com a criteri general, i sempre que sigui tècnicament adequat, es promourà el reciclatge en la pròpia obra dels 
materials generats en la mateixa, fet que es detalla en lôapartat de gesti· de residus del projecte. 
 

Autoritzacions 
 
Les obres dôurbanitzaci· de la Fosca fase II actuen dins la zona de trànsit i de protecció de la zona marítima de manera 
molt puntual i per tal de reparar o millorar elements existents (passos de vianants, pintura viària o connexions a punts 
dôabocament al mar existents). Tot i aix¸, en tant que sôactua dins dôaquest àmbit caldrà comunicar la realització de 
les obres a lôens pertinent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els punts dôabocament a llera s·n existents i no canvien la seva finalitat. 
 
També cal exposar que les propietats privades que sôocupen provisionalment o sôafecten de manera definitiva, consten 
a la relació de béns i drets afectats, de manera que les expropiacions o afectacions de finques privades a realitzar 
sôhauran dôhaver finalitzat pr¯viament a lôacta de replanteig de les obres. 
 

Accessibilitat dels espais públics 
 
Les obres converteixen aquest tram de carrer, amb la construcció dels guals en un espai exterior adaptat, per la qual 
cosa, i tenint en compte la Llei 13/2004, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el projecte promou lôadaptaci· dels espais 
públics municipals. 
 
Pel que fa a la normativa dôaccessibilitat de caire estatal, aquest projecte acompleix amb els criteris establerts a la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 

Normativa urbanística 
 
La tipologia dôobres a realitzar sôajusten a les disposicions establertes en el Pla dôordenació  urbanística municipal 
(POUM) aprovat definitivament el 26 de setembre de 2007 i publicat en el DOGC n¼m. 5233, de 10 dôoctubre de 2008, 
ja que es tracta dôobres de reforma dôun carrer, amb classificació de sistema i qualificació de xarxa viària (clau V) o de 
jardins i zones verdes (clau P2), per la qual cosa són perfectament compatibles i ajustades a la normativa urbanística. 
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                                                                                                                                                   Imatge del POUM 

 

Pressupost de les obres 
 
El pressupost dôexecuci· per contracte, que inclou la part proporcional de despeses generals (13%), el benefici 
industrial (6%) i lôIVA vigent (21%), sôestima en 2.989.901,14 ú (dos milions nou-cents vuitanta-nou mil nou-cents un 
euro amb catorze cèntims).  
 
 

Vida útil de la inversió 
 
La vida ¼til dôaquest tipus dôactuacions sôestableix en 20 anys, si es desenvolupa un programa de manteniment i 
conservació adequat. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcci·, aix² com les t¯cniques de la seva colĿlocaci· a lôobra, i les que hauran de manar 
lôexecuci· de qualsevol tipus dôinstalĿlaci· i obres access¸ries i depenents. Per a qualsevol tipus dôespecificació no 
inclosa en aquest Plec es tindr¨ en compte el que indiqui la normativa esmentada a lôapartat de ñdisposicions 
aplicadesò. Les Condicions T¯cniques Generals del present Plec tindran vig¯ncia mentre no siguin modificades per 
les Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas que sôinclogui lôesmentat document. 
 

Condicions generals 
 
DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El projecte consta dels següents documents: 
 

- Memòria i annexos 
- Plec de condicions tècniques. 
- Pressupost 
- Estudi de seguretat i salut 
- Plànols 
- Annexos 

 
El contingut dôaquests documents sôhaur¨ detallat a la mem¸ria. Sôent®n per documents contractuals aquells que 
resten incorporats al contracte i que s·n dôobligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 

- Memòria 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 

Particulars) 
- Mesuraments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost total 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estats, els 
pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de lôAdministraci·. Els esmentats 
documents informatius representen només una opinió fonamentada de lôAdministraci·, sense que aix¸ suposi que es 
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades sôhan de considerar, tan sols, com a 
complement dôinformaci· que el contractista ha dôadquirir directament amb els seus propis mitjans. Només els 
documents contractuals, definits a lôapartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no 
podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, dist¨ncies de transport caracter²stiques dels materials dôesplanaci·, justificaci· de preus, etc), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. El contractista serà, doncs, responsable de les errades 
que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, 
en el cas que sôincloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que sôha escrit 
en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions 
Tècniques Generals. 
El que sôha esmentat al Plec de Condicions i om¯s als pl¨nols, o viceversa, sôhaur¨ dôexecutar com si sôhagu®s exposat 
a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats dôobra corresponents 
i tinguin preu al contracte. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista ®s responsable de lôexecuci· de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 
documents que componen el projecte. Com a conseq¿¯ncia dôaix¸, est¨ obligat a lôenderroc i reconstrucci· de tot el 
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que estigui mal executat, sense que pugui servir dôexcusa que la direcci· t¯cnica de les obres hagi reconegut i 
examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, 
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzar¨ per a lôexecució de les obres, amb les dades següents: 
a) Maquin¨ria i mitjans auxiliars que haur¨ dôemprar en lôexecuci· dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà 
adscrit en qualitat de cap dôobra amb resid¯ncia en la localitat on es desenvolupin els treballs i haur¨ de romandre 
durant les hores de treball a peu dôobra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal 
que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractaci· es regir¨ pel que estableix lôarticle 116 de 
la Llei de Contractes de les Administracions P¼bliques (dôara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció 
facultativa de lôobra, degudament condicionat, aµllat i protegit. 

f) A petici· de la direcci· facultativa, i per tal dôassegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposar¨ 
a peu dôobra dôuna l²nia telef¸nica i de FAX i servei de correu electr¸nic 

g) En cas que el cap dôobra sôabsent®s de lôobra, haur¨ de deixar instruccions per a la seva localitzaci· immediata. 
h) Lôadministraci·, amb motiu justificat, podr¨ solĿlicitar la substituci· del personal del contractista, sense obligació 
de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar lôexercici dôaquesta facultat. Aix¸ no obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a lôobra. 

i) Amb relaci· a lôoficina dôobra i al llibre dôordres, nom®s es regir¨ pel que disposen les cl¨usules 7, 8 i 9 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que 
es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haur¨ de disposar a peu dôobra dôun local apropiat com a oficina. 

 
COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regir¨ pel que sôestipula a les cl¨usules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Així mateix, es 
compliran els requisits vigents per a lôemmagatzematge i la utilitzaci· dôexplosius, carburants, prevenci· dôincendis, 
etc., i sôajustar¨ al que prescriu el Codi de Circulaci·, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament 
electrot¯cnic de baixa tensi·, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin dôaplicaci· 
en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 
INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regir¨ pel que disposi lôarticle 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector p¼blic  (LCSP) 
i les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a 
càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El contractista adoptar¨ les mesures necess¨ries per tal dôevitar la contaminaci· de rius, llacs i dip¸sits dôaigua, aix² 
com del medi ambient, per lôacci· de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i ser¨ responsable dels damnatges i 
perjudicis que es puguin causar. El contractista haur¨ de mantenir durant lôexecuci· de lôobra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix les cl¨usules de lôesmentat Plec de Cl¨usules Administratives 
Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes, que sôesmenten a les cl¨usules del Plec de Cl¨usules Administratives Generals, seran 
a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, 
les següents despeses: 

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o dôadquisici· de terrenys per a dip¸sits de maquin¨ria de materials 
- despeses de protecci· dôam¨s i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
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- despeses de muntatge, conservaci· i retirada dôinstalĿlacions per al subministrament dôaigua i dôenergia 
el¯ctrica, necessaris per a lôexecuci· de les obres, aix² com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses dôexplotaci· i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de lôobra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

- despeses de permisos o llic¯ncies necess¨ries per a lôexecuci·, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

- despeses ocasionades pel subministrament i colĿlocaci· dels cartells anunciadors de lôobra 
- el contratista haur¨ dôabonar tots els c¨rrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenci· dels permisos, 
visats, llic¯ncies i dict¨mens necessaris per a lôexecuci· i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, 
dôenllumenat p¼blic i de semaforitzaci·, aix² com del visat del colĿlegi professional corresponent. 

- Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a compte 
del contractista les despeses dôassaigs de Control de Qualitat, fins a lô1% del pressupost de licitaci·. 

- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
 
DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
LôAdministraci·, a trav®s de la direcci· de lôobra, efectuar¨ la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 
realitzaci· de lôobra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
CONDICIONS GENERALS DôEXECUCIč DE LES OBRES 
 
Queda ent¯s dôuna manera general, que les obres sôexecutaran dôacord amb les normes de bona construcci· 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica 
de les obres, amb lôantelaci· que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de lôexecuci· de les que 
hagin de quedar amagades o que a judici del director dôobra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que sôexecutin, sôaixecaran pl¨nols precisos per a llur comprovació, constatació, medició 
i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a 
mesura que es vagin complimentant les diferents unitats dôobra i a criteri de la direcci· dôobra. El contractista haurà 
dôabonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medici·, excepte que sôavingui amb el que proposi la 
direcció tècnica de les obres. 
 
MODIFICACIONS DôOBRA 
 
Ni el director de lôobra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el 
contracte, sense lôaprovaci· pr¯via per lôAdministraci· de la modificaci· i del pressupost que en resulti com a 
conseq¿¯ncia, i se seguiran els tr¨mits previstos a lôarticle 203 i posteriors de la LCSP. 
 
CONTROL DôUNITATS DôOBRA 
 
El control dôunitats dôobra sôexecutar¨ dôacord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel director de 
lôexecuci· de lôobra. Lôimport, es el que figura en el pressupost de licitaci· o el que estableixi el director de les bores, 
fins al límit marcat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació. El laboratori encarregat del 
control dôobra realitzar¨ tots els assaigs del programa, pr¯via solĿlicitud de la direcci· facultativa de les obres, dôacord 
amb el següent esquema de funcionament: 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat 
més amunt. 
2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a 
tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre dôOrdres. 
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que 
sôespecifica al segon par¨graf. 
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MESURES DôORDRE I SEGURETAT 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures dôordre i seguretat necess¨ries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, 
especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 
300.000 euros, el cost de la seguretat i salut es considerarà inclòs als preus unitaris. En totes les obres amb pressupost 
de licitació superior a 300.000 euros, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una 
assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 euros. 
LôAdministraci· podr¨ procedir a la suspensi· del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el 
compliment dôaquesta estipulaci·, sense que el per²ode de suspensi· sigui computable a efectes dôindemnitzaci· per 
retard en el pagament de certificacions. 
 
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels l²mits de lôobra com fora dôaquests, ha dôadoptar les mesures 
necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona dôobra es produiran de manera que nom®s sôafecti la vegetaci· existent en all¸ 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar 
la contaminaci· ac¼stica. El contractista ®s responsable de la guarda i cust¸dia de lôarbrat de la zona objecte del 
projecte dôurbanitzaci·, fins a lôextinci· del contracte. Sense la pr¯via autoritzaci· del director de lôobra el contractista 
no podrà realitzar cap tala dôarbres. El contractista ser¨ responsable ¼nic de les agressions que, en els sentits abans 
apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar 
els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcci· dôobra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
OBRA DEFECTUOSA 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de lôobra que no sôajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció 
tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixar¨ el preu que cregui just, dôacord 
amb les difer¯ncies que hi haguessin, i el contractista estar¨ obligat a acceptar aquesta valoraci·. En cas que no sôhi 
conformi, desfar¨ i reconstruir¨, a c¨rrec seu, tota la part mal executada, dôacord amb les condicions que fixi la direcci· 
t¯cnica de les obres, sense que aix¸ signifiqui motiu de pr¸rroga en cas dôexecuci·. 
 
REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, 
els quals han de ser aprovats per la direcci· de lôobra. Tamb® haur¨ de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts 
de detall que la direcció consideri necessaris per a lôacabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i m¨ dôobra necessaris per a aquests treballs aniran a c¨rrec del contractista. 
 
SENYALITZACIÓ DE LES OBRES  
 
El contractista està obligat a instalĿlar a c¨rrec seu els senyals que calguin per indicar lôacc®s a lôobra, la circulaci· a 
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de lôobra, tant a lôesmentada zona com als l²mits 
i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència les clàusules del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Aix² mateix, en el termini de vuit dies h¨bils, posteriors a lôinici de les obres, el contractista estar¨ obligat a instalĿlar, a 
càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, dôacord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals 
efectes, la direcci· facultativa aportar¨ al contractista les caracter²stiques del cartell, aix² com la situaci· on sôhaur¨ 
dôinstalĿlar. 
 
MATERIALS 
 
A més del que es disposa a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les 
prescripcions següents: Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haur¨ dôutilitzar, obligat¸riament, les esmentades proced¯ncies, llevat autoritzaci· expl²cita del director dôobra. Si fos 
prescindible, a judici de lôAdministraci·, canviar aquell origen o proced¯ncia, hom es regir¨ pel que es disposa a les 
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prescripcions tècniques del projecte i a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Si per complir 
les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de lôesplanaci·, pr®stecs i pedreres, que figuren 
com a utilitzables nom®s als documents informatius, el contractista tindr¨ lôobligaci· dôaportar altres materials, que 
compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindr¨, a c¨rrec seu, lôautoritzaci· per a lô¼s de pr®stecs, i aniran tamb® a c¨rrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. El contractista notificar¨ a la direcci· de lôobra, amb la 
suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista 
presentar¨, a solĿlicitud del director de lôobra, els cat¨legs, cartes, mostres, certificats dôhomologaci· estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que sôhan dôutilitzar a lôobra. En cap cas podran ser 
arreplegats ni utilitzats a lôobra materials, la proced¯ncia dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 
DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als 
desviaments que imposin les obres, amb relaci· al tr¨nsit general i als accessos dels confrontants, dôacord amb el que 
es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcci·. Els materials i les unitats dôobra, que comporten 
les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran dôabonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament 
el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorades segons els preus de contracte. Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a lôexecuci· 
normal de les obres, a criteri de la direcci·, no seran dôabonament i, en aquest cas, si li conv® al contractista facilitar¨ 
o accelerar¨ lôexecuci· de les obres. Tampoc seran dôabonament els camins dôobra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulaci· interior de lôobra, per a transport dels materials, per a accessos i 
circulaci· del personal de lôAdministraci·, o per a visites dôobra. Malgrat tot, el contractista haur¨ de mantenir els 
esmentats camins dôobra i accessos en bones condicions de circulaci·. La conservaci·, durant el termini dôutilitzaci· 
dôaquestes obres provisionals, ser¨ a c¨rrec del contractista. 
 
ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localitzaci· dôabocadors 
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. Ni el fet que la distància 
als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que 
sôinclou als annexos de la mem¸ria, ni lôomissi· en lôesmentada justificaci· de lôoperaci· de transport als abocadors, 
seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat dôobra 
corresponent no inclou la dita operaci· de transport a lôabocador, sempre que als documents contractuals es fixi que 
la unitat sí que la inclou. Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de lôexcavaci· de lôesplanament, fonaments o rases, sôha dôutilitzar per a terrapl¯, replens, etc., i la direcci· dôobra 
rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de 
possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats 
de material procedent de préstecs. En cas que vagin a lôabocador, el contractista es responsabilitzar¨ del compliment 
de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris 
i canons. Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. El director de les obres podr¨ autoritzar abocaments de terres a lôinterior dô¨rees parcelĿlades, zones 
verdes i dôequipament, amb la condici· que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de lôesmentada extensi· i compactaci· dels materials seran a c¨rrec 
del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. Dôaltra banda, no es podr¨ extreure cap tipus 
dematerial de les ¨rees esmentades al par¨graf anterior, sense lôautoritzaci· expressa del director de lôobra. La 
destinaci· i ¼s de qualsevol material que sôextregui de lôobra la determinar¨ la direcci· t¯cnica de lôobra. En cas que 
es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
 
EXPLOSIUS 
 
Lôadquisici·, transport, emmagatzematge, conservaci·, manipulaci· i utilitzaci· de metxes, detonadors i explosius es 
regirà per les disposicions vigents a lôefecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la 
direcci· dôobra. Anir¨ a c¨rrec del contractista lôobtenci· de permisos, llic¯ncies per a la utilitzaci· dôaquests mitjans, i 
el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. El contractista estarà obligat al compliment 
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estricte de totes les normes existents en mat¯ria dôexplosius i dôexecuci· de voladures. Per tant, tots aquells treballs 
en qu¯ es requereixi lô¼s dôexplosius, sôhauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament General de Normes 
B¨siques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 dôabril de 1985, de lôOrdre de 20 de mar­ de 1986, 
per la qual sôaproven les instruccions t¯cniques complement¨ries relatives als cap²tols IV, V, IX i X dôaqueix Reglament 
i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats 
m¯todes que consideri perillosos, encara que lôautoritzaci· pels m¯todes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir 
el públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, 
llur perfecta visibilitat. En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
dôexplosius. 
 
SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 
 
Amb relaci· a les servituds existents, hom es regir¨ pel que sôestipula al Plec de Cl¨usules Administratives Generals. 
A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin 
definides als plànols del projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindr¨ lôobligaci· de realitzar els treballs necessaris per a la localitzaci·, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per 
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides 
al­ades existents a lôefecte del pressupost o per unitats dôobra, amb aplicaci· dels preus del quadre n¼m. 1. En llur 
defecte, hom es regir¨ pel que sôestableix a les cl¨usules del Plec de Cl¨usules Administratives Generals.Tots aquells 
elements existents ja siguin edificacions, esp¯cies vegetals en general o altres elements que sôhagin de conservar, es 
protegiran convenientment, per tal dôassegurar la seva perman¯ncia fins a lôextinci· del contracte. A tals efectes, i 
seguint les instruccions del director de lôobra, se senyalaran sobre el terreny abans dôiniciar-se les obres. Els que es 
malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposar¨ al seu c¨rrec. Lôelement reposat haur¨ de tenir 
les mateixes caracter²stiques que lôexistent abans de malmetreôl. Quan sigui necessari executar determinades unitats 
dôobra, en pres¯ncia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 
sôescaigui lôexecuci· simult¨nia de les obres i la substituci· o reposici· de serveis afectats, el contractista estarà obligat 
a emprar els mitjans adequats per a la realitzaci· dels treballs amb el m¨xim de cura, de manera que sôeviti una 
possible interferència i risc de qualsevol tipus. El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjan­ant treballs dôexecuci· manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. Si com a conseqüència de tot 
lôanterior sôhan dôefectuar manualment o mec¨nicament alguns treballs o sôhan de reparar instalĿlacions afectades, el 
cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT LôEXECUCIč DE LES OBRES 
 
Lôexist¯ncia de determinats vials, que sôhagin de mantenir en servei durant lôexecuci· de les obres, no ser¨ motiu de 
reclamació econòmica per part del contractista. El contractista programar¨ lôexecuci· de les obres de manera que les 
interfer¯ncies siguin m²nimes i, si sôescau, construir¨ els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que 
aix¸ sigui motiu dôincrement del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. Les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als 
preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamaci·. En cas que lôanterior impliqui la necessitat 
dôexecutar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcci· de les obres, i el 
possible cost addicional es considerar¨ incl¸s als preus unitaris, com en lôapartat anterior. 
 
INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El contractista programar¨ els treballs de manera que, durant el per²ode dôexecuci· de les obres, sigui possible realitzar 
treballs de jardineria, obres complement¨ries, com ara lôexecuci· de xarxes el¯ctriques, telef¸niques, o altres treballs. 
En aquest cas, el contractista complir¨ les ordres de la direcci· de lôobra, referents a lôexecuci· de les obres, per a les 
fases que marqui la direcci· de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats dôobra totalment acabades 
i dôendegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost, deguts a lôesmentada execuci· per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant 
el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si ®s factible, haur¨ dôestudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instalĿlacions afectades, considerar la millor manera dôexecutar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. Si el director de lôobra est¨ conforme, solĿlicitar¨ de 
lôempresa i organismes corresponents la modificaci· dôaquestes instalĿlacions. Aquestes operacions sôabonaran 
segons el que sôespecifiqui al quadre de preus n¼m. 1. Lôempresa adjudicat¨ria de les obres de desviament de 
qualsevol servei existent no tindr¨ dret a cap indemnitzaci· pel retard per dificultats en lôexecuci· de les dites obres, 
en cas que la direcci· dôobra consideri necess¨ria lôadjudicaci· a una altra empresa. En qualsevol cas, lôempresa 
contractista principal no tindr¨ dret a cap tipus dôindemnitzaci·. 
 
RECEPCIč DôOBRA I TERMINI DE GARANTIA 
 
Å Neteja final de les obres. 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada lôobra, i abans de la seva recepci·, a la neteja general de 
lôobra, retirar¨ els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instalĿlacions, magatzems, edificis que segons 
la direcci· dôobra no sôhagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, sôhaur¨ de deixar lôobra executada 
en perfecte estat de policia. 
Å Recepci· de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses sôiniciaran 
els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-
los, acabat el qual la direcci· t¯cnica efectuar¨ un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments sôhagin efectuat 
correctament, sôiniciaran els tr¨mits per a la seva recepci·. Abans de la recepci·, i dôacord amb el que sôespecifica al 
present plec i la LCSP, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 
realment executats, que permetin a lôAdministraci· elaborar el pl¨nol definitiu de lôobra. Aix² mateix i previ a la recepci·, 
el contractista aportar¨ a la direcci· facultativa la legalitzaci· de la instalĿlaci· dôenllumenat, reg en baixa tensi· i 
qualsevol altre tipus dôinstalĿlaci· el¯ctrica. Haur¨ dôaportar tota la documentaci· necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes dôinspecci· i control, certificat dôinstalĿlaci·, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensi· i els 
diferents impresos), dôacord amb la normativa vigent. Tamb® disposar¨ tot el necessari per fer totes les proves de 
recepci· que demani la Direcci· dôobra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia 
com de nit, incl¸s aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent el¯ctric a lôobra. No es permetran 
recepcions parcials. 
Å Termini de garantia. 
El termini de garantia de lôobra ser¨ dôun (1) any, comptat a partir de la signatura de lôacta de recepci·, llevat que en 
el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. Aquest 
termini sôestendr¨ a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzaci· i 
barreres, plantacions, enllumenat, instalĿlacions el¯ctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas que lôobra 
sôarruµni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcci·, degut a lôincompliment del contracte 
per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
La conservaci· de lôobra s·n els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparaci· i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. Lôesmentada conservaci· sôest®n a 
totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). A més del que es prescriu al present article, 
hom es regirà pel que es disposa a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals.El present article 
ser¨ dôaplicaci· des de lôordre dôendegament de les obres fins a la seva recepci·. Totes les despeses originades per 
aquest concepte seran a compte del contractista. Tamb® ser¨ a c¨rrec del contractista la reposici· dôelements que 
sôhagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haur¨ de tenir en compte, al c¨lcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 
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LIQUIDACIÓ 
 
La liquidaci· de les obres es regular¨ conforme al que disposen lôarticle 111 del LCSP. 
 
PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que sôaplicar¨ als mesuraments per a obtenir 
lôimport dôexecuci· material de cada unitat dôobra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus 
unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document 
contractual el seg¿ent: subministrament (incl¸s drets de patent, c¨non dôextracci·, etc.), transport, am¨s, manipulaci· 
i utilitzaci· de tots els materials usats a lôexecuci· de la corresponent unitat dôobra; les despeses de m¨ dôobra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la 
unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus n¼m. 2 ®s dôaplicaci· exclusiva a les unitats dôobra 
incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats 
totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre n¼m. 2. A lôencap­alament 
dôambd·s quadres de preus figura una advert¯ncia a aquest efecte. Fins i tot a la justificaci· del preu unitari que 
apareix al corresponent annex a la mem¸ria, sôutilitzen hip¸tesis no coincidents amb la forma real dôexecutar les obres: 
jornals i m¨ dôobra necess¨ria; quantitat, tipus i cost horari de maquin¨ria; preu i tipus de materials b¨sics; proced¯ncia 
o dist¨ncies de transport, nombre i tipus dôoperacions necess¨ries per a completar la unitat dôobra; dosificació, 
quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no 
podran arg¿ir se com a base per a la modificaci· del corresponent preu unitari, ja que els costos sôhan fixat per a 
justificar lôimport del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. La descripció de les 
operacions i materials necessaris per a executar cada unitat dôobra, que figura als corresponents articles del present 
plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensi· dels conceptes que compr¯n la unitat dôobra. Per 
aix¸, les operacions o materials no relacionats, per¸ necessaris per a executar la unitat dôobra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
PARTIDES ALÇADES 
 
En el projecte no existeixen partides alçades. 
 
ABONAMENT DôUNITATS DôOBRA 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats dôobra, i la manera dôabonar-los dôacord amb el quadre de preus n¼m. 
1, sôentendr¨ que es refereixen a unitats dôobra totalment acabades. Al c¨lcul de la proposici· econ¸mica sôhaur¨ de 
tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat dôobra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relaci· a la resta dôobra realitzada, es considerar¨ 
incl¸s als preus unitaris del contracte i no podr¨ ser objecte de sobrepreu. Lôomissi· ocasional dels esmentats elements 
als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren 
expressament inclosos als preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els que es consideren 
necessaris i dôobligat compliment a la normativa relacionada en el projecte. 
 
DISPOSICIONS APLICABLES 
 
A m®s de les disposicions esmentades expl²citament als articles del present Plec, seran dôaplicaci· les  
disposicions següents:  
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dôagost, pel qual sôaprova el Text ref·s de la Llei dôUrbanisme (TRLUC).  
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual sôaprova el reglament de la Llei dôUrbanisme.  
- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector públic.  
- Decret 1098/2001 de 12 dôoctubre, per el que sôaprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques.  
- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual sôaprova el Plec de Cl¨usules Administratives Generals per la 
Contractaci· dôObres de lôEstat (BOE 16-2-1971).  

- Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions.  
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- Llei 20/1991 de promoci· de lôaccessibilitat i de supressi· de barreres arquitect¸niques. (Cap²tol 1: Disposicions 
sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 4/12/1991)  

- Decret 135/1995, de 24 de mar­, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoci· de lôaccessibilitat i de 
supressi· de barreres arquitect¸niques, i dôaprovaci· del Codi dôaccessibilitat. (Cap²tol 2 :  

- Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques ïBAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995).  
- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988).  
- Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual sôaprova el Reglament General de Carreteres. (BOE  
- 23-09-94).  
- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 dôagost, pel qual sôaprova el Text refós de la Llei de carreteres.  
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres (DOGC núm. 4027 

10-12-2003).  
- Codi de circulació vigent.  
- Decret 114/1988, de 7 dôabril dôAvaluaci· dôimpacte ambiental.  
- Llei 3/1998, de la Intervenci· integral de lôAdministraci· Ambiental, modificada per la Llei 1/1999 i per la Llei 

12/2006.  
- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 

relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat 
al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental  

- Reial Decret Legislatiu 1/2008, dô11 de gener, Text ref·s de la Llei dôavaluaci· dôimpacte ambiental (BOE 26-1-
2008).  

- Llei 9/2006, de 28 dôabril, sobre avaluaci· dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient 
(BOE 29-4-2006).  

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual sôaprova el Reglament per lôexecuci· del Reial Decret 
Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluaci· dôImpacte Ambiental (BOE 5-10-1988).  

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.   
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenaci· del paisatge, i es regulen els estudis i informes dôimpacte i integraci· paisatg²stica.  

- Reial Decret 105/2008, dô1 de febrer, pel qual es regula la producci· i gesti· dels residus de construcció i 
demolició (BOE 13-2-2008).  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual sôaprova el Text ref·s de la Llei reguladora dels residus. 
(DOGC núm. 5430).  

- Decret 69/2009, de 28 dôabril de 2009, pel qual sôestableixen els criteris i els procediments dôadmissi· de residus 
en els dipòsits controlats.  

- Condicions T¯cniques dôelements simples i compostos dôedificaci·, urbanitzaci· i enginyeria civil, Institut de la 
Construcció de Catalunya.  

- Ordre FOM 1199/2005, de 18 dôabril, per la qual sôactualitza la composici· de la Comissi· Permanent del Formig·.  
- RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual sôaprova la instrucci· de formig· estructural. Correcci· dôerrors 24-12-

2008, BOE 309/51901.  
- Decret 996/1999, dô11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 dôoctubre, per el que es 
reestructura la Comissi· Permanent del Formig·, i el Reial Decret 2661/1998, dô11 de desembre, per el que 
sôaprova la Instrucci· del Formig· Estructural (EHE).  

- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 12 de 
Febrer de 1998.  

- Reial Decret 314/2006, de 17 de mar­, per el qual sôaprova el Codi T¯cnic de lôEdificaci·, modificat pel Reial 
Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria dôaccessibilitat i no discriminaci· de les persones amb discapacitat.   

- Ordre VIV/561/2010, dô1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document t¯cnic de condicions b¨siques 
dôaccessibilitat i no discriminaci· per lôacc®s i utilitzaci· dels espais p¼blics urbanitzats.  

- Reial Decret 1371/2007, de 19 dôoctubre, per el qual sôaprova el Document B¨sic ñDB-HR Protecci· front el sorollò 
del Codi T¯cnic de lôEdificaci· i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de mar­, pel qual sôaprova el Codi 
T¯cnic de lôEdificaci·. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 dôoctubre.  

- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.  
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. ñTra­at i la Instrucci· de carreteresò (BOE n¼m. 28 de 2/02/2000)  
- Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per lôOrdre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment per lôOrdre 

Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC ñDrenatge superficialò.  
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que sôaprova la norma 6.1-IC : ñSeccions de fermò, de la 

Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).   
- Ordre de 23/5/1989 per la que sôaproven les Instruccions 6.2-IC de ñferms r²gidsò.  
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que sôaprova la norma 6.3-IC: ñRehabilitaci· de fermsò, de la 

Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  
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- Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que sôaprova la norma de construcci· sismorresistents: ponts 
(NCSP-07)    

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que sôaprova la Norma de Construcci· Sismorresistent. Part 
General i dôEdificaci· (NCSP-02).  

- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades per peatons i 
vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat.  

- Normes UNE declarades dôacompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i del de maig de 
1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament la resta de les Normes UNE.  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i 
Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions aprovades 
posteriorment.   

- Posteriors modificacions:  
- Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual sôaprova la Instrucci· de la Direcci· General de Carreteres sobre seccions 
de ferm en autovies, derogada per lôOrdre de 23 de maig de 1989, que aprova la Instrucci· 6.1 i 2-IC sobre 
seccions de ferm, lôesmentada derogació no afecta els annexes.   

- Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. - Ordre Circular 295/87 T, 
recomanacions sobre elements met¨lĿlics per formig· armat o pretesat, de data 6 dôagost de 1987.  

- Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4).   

- Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen parcialment preceptes del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts.  

- Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual sôaprova la modificaci· de lôarticle 104 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts.  

- Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres 
en allò referent als seus materials constituents.  

- Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que sôactualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a conglomerats hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22/01/2000).  

- Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual sôactualitza el Plec de Prescripcions T¯cniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000).  

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
dôexplanacions i drenatges. - Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó.  

- Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que sôactualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002).  

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que sôactualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions T¯cniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcci· dôexplanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de lô11 de juliol).  

- Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, modificada per lôOrdre Circular 10 
bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades refer¯ncies a lôassaig de blau de metil¯ en les 
Ordres Circulars 5/01 i 10/02.  

- Ordre FOM/891/2004, de lô1 de mar­ per la que sôactualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.  

- Ordre Circular 21/2007, sobre lô¼s i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que 
incorporen cautxú procedent de pneum¨tics fora dô¼s (NFU).  

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions complementàries per la utilització 
dôelements auxiliars dôobra en la construcci· de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).  

- Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts (PG-
3). Articles: 542 ï mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós i 543 ï mescles bituminoses per capes 
de rodadura. Mescles drenants i discontinues.   

- Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats dôalta viscositat amb cautx¼ procedent de 
pneum¨tics fora dô¼s (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva fabricaci· in situ i emmagatzematge en obra.    

- Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual sôaprova la instrucci· per a la recepci· de ciments (RC08). Correcció 
dôerrors BOE 220/37099.  

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  
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- Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries, 
dôautobusos i mar²times i serveis p¼blics dôinter¯s general en lô¨mbit de les Comunitats Aut¸nomes amb una altre 
llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer de 1982).  

- Reial Decret 2296/1981, de 3 dôagost, sobre senyalitzaci· de carreteres, aeroports, estacions ferrovi¨ries, 
dôautobusos i mar²times i serveis p¼blics dôinter¯s general en lô¨mbit territorial de les Comunitats Autònomes 
(BOE del 9 dôoctubre de 1981).  

- Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual sôaprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, de la Instrucció 
de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000).  

- Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual sôaprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 4 dôagost i 29 
de setembre de 1987).  

- Ordre, de 31 dôagost de 1987, per la qual sôaprova la Instrucci· 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, defensa, 
neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de setembre de 1987).  

- Ordre Circular 15/2003, de 13 dôoctubre, sobre senyalitzaci· dels trams afectats per la posta en servei de les 
obres. ïRemat dôobres-.  

- Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificaci· i ubicaci· de cartells dôobres.  
- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual sôaprova el Reglament sobre condicions t¯cniques i garanties 
de seguretat en l²nies el¯ctriques dôalta tensi· i les seves instruccions t¯cniques complement¨ries ITC-LAT 01 a 
09.   

- Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector 
elèctric.   

- Reial Decret 842/2002, de 2 dôagost, pel qual sôaprova el Reglament electrot¯cnic per baixa tensi·. Suplement 
amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
AnulĿlat lôinc²s 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.   

- En particular :  
- ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió.  
- ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.  
- ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució.  
- ITC BT-09 InstalĿlacions de lôenllumenat exterior.  
- ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió.  
- ITC BT-11 Xarxes de distribuci· dôenergia el¯ctrica. Escomeses.  
- Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) 

BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres 
instruccions tècniques complementàries del mateix. 

- Reial Decret 1955/2000, dô1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribuci·, 
comercialitzaci·, subministre i procediments dôautoritzaci· dôinstalĿlacions dôenergia el¯ctrica.  

- Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexi· dôinstalĿlacions fotovoltaiques a la red de baixa 
tensió.   

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  
- Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de lôOrdre de 6/7/1984, per la que sôaproven les 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions tècniques i Garanties de Seguretat en 
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984).   

- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 
elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82).  

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual sôaprova el Reglament de subministrament el¯ctric. (DOGC 
18/12/2001).      

- Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC.  
- Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat el 19-09-

2010).    
- Decret 120/1992, de 28 dôabril, del Departament dôInd¼stria i Energia, de caracter²stiques que han de complir les 

proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 
1606 de 12/6/1992).  

- Decret 196/1992, de 4 dôagost, del Departament dôInd¼stria i Energia de la Generalitat de Catalunya , per el que 
es modifica lôapartat a) del pre¨mbul i el punt 1.2 de lôarticle 1 del Decret 120/1992. (DOGC n¼m. 1649 de 
25/9/1992).  

- Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 CTNE.  
- NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials.  
- Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de Barcelona.  
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- Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).  

- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris 
del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la Subsecretaria, per la qual sôamplia 
lô¨mbit dôaplicaci· de la Resoluci· de 16 de juny de 2005, per la qual sôestableix el procediment per la presentaci· 
de lôautoliquidaci· i les condicions per el pagament per via telem¨tica de diverses taxes corresponents al Ministeri 
de Foment.  

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificaci· del Reial Decret 849/1986, dô11 dôabril, que aprova 
el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003).  

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que sôestableixen els criteris sanitaris de la qualitat de lôaigua i el 
consum humà. (BOE 21/02/2003).  

- Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual sôaprova el Text Ref·s de la Llei dôaig¿es. (BOE 24/07/01).  
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual sôaprova el Text ref·s de la legislaci· en mat¯ria dôaig¿es 

de Catalunya. (DOGC 21/11/2003).  
- Llei 9/2006, de 28 dôabril, sobre lôavaluaci· dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  
- Reial Decret 849/1986, dô11 dôoctubre, pel qual sôaprova el Reglament del domini públic hidràulic.  
- Directiva marc de lôaigua 2000/60/CE.  
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual sôaprova el Reglament dels serveis p¼blics de sanejament.  
- Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel que 
sôestableixen les normes aplicables al tractament de les aig¿es residuals urbanes. (BOE n¼m. 312 de 
20/12/1995).  

- Plec de prescripcions t¯cniques generals per a tuberies dôabastament dôaig¿es. Ordre de 28 de juliol de 1974. 
Sôamplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma per Ordre de 
23 de desembre de 1975.  

- Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de setembre 
de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986).  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. Ordre de 
21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-se els indicats.  

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973.  
- Codi T¯cnic de lôEdificaci· i els seus documents b¨sics (CTE DB-SE, DB-HS,...). 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 

- Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

- Recomanacions per al disseny i construcci· de murs dôescullera en obres de carreteres, de maig de 1998. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02 i Ponts NCSP-07. 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de febrer 

de 1998. 

- N.T.E Normes Tecnol¸giques de lôedificació.  

- Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual sôaprova la Instrucci· per a la recepci· de ciments RC 
- 97. - Reial Decret 956/2008, pel qual sôaprova la instrucci· per la recepci· de ciments (RC-08). - Decret 
1312/1986, e 25 dôabril, per el que es declara obligat¸ria ñlôhomologaci· de guixos i escaiola per  

- la construcci·ò aix² com el compliment de les especificacions t¯cniques dels prefabricats y productes afins de 
guixos i escaioles i la seva homologaci· per el Ministeri dôInd¼stria i Energia.  

- RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de construcció. 
Ordre de 4 de juliol de 1990.  

- Ordre FOM/0891/2004, dô1 de mar­.  
- Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals.  
- Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de 
lôaccessibilitat i de supressi· de barreres arquitect¸niques i dôaprovaci· del Codi dôaccessibilitat.  

- Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95).  
- RD 1627/1997 de 24 dôoctubre, per el que sôestableixen disposicions m²nimes de seguretat i salut en les obres 
de construcci·. Es modifica lôannex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre.  

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació  
- aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de 

contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions 
més restrictives.  
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- Instrucció 8.3-IC ñSenyalitzaci· dôobraò, de 31 dôagost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalitzaci· dôobra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalitzaci·, abalisament, defensa i acabament dôobres fixes en vies fora de 

poblat. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

EXTRACCIÓ ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ 

 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces 
separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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ENDERROC DôESTRUCTURES 

 
DEFINICIÓ 

 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
 
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS 
 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix 
nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
DEFINICIÓ 

 
Excavaci· de rases i pous de fonaments o rases per a pas dôinstalĿlacions, amb mitjans mec¨nics o amb utilitzaci· 
d'explosius. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans mecànics 
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
1. Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 

P.O. 
2. Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

Amplària    >= 4,5 m 
Pendent: 

Trams rectes  <= 12% 
Corbes   <= 8% 

Trams abans de sortir  
a la via de llargària >= 6 m  <= 6% 

 
El talús ha de ser fixat per la D.F. 
 
Toleràncies d'execució: 

Dimensions   ± 5% 
± 50 mm 

 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 

Planor    ± 40 mm/m 
   Replanteig   < 0,25% 

± 100 mm 
Nivells    ± 50 mm 
Aplomat o talús  
de les cares laterals   ± 2° 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la D.F. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA MITJANÇANT VOLADURA 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa d'execució proposat 
pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
S'ha de mesurar les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, per a no sobrepassar 
els límits de velocitat (20 mm/s) i acceleració que s'estableixen per a les vibracions en estructures i edificis propers. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos adequats i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 
necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, 
s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. o en el seu 
defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb 
prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de 
reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar el microretard 
per a l'encesa. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega 
al 55%. 
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Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment 
per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels 
cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, 
utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions 
especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels 
mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de 
material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, 
si no ho autoritza explícitament la D.F. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclòs a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, 
amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va 
preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues 
elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura 
dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accesos estan sota vigilància 
per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser 
l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la 
possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar 
projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització 
expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan 
s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que 
barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de neutralitzar el més aviat 
possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han 
d'encebar explosius ni carregar barrinades amb tempestes properes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en 
contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb 
seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de 
l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les 
manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
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S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions 
aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

- Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 
- Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE 

SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera." 
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BARANES I ELEMENTS METÀL·LICS 

 
DEFINICIÓ 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva 
posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
 
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

 
CONDICIONS GENERALS 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per 
la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm  
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà 
aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de 
la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:   3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:   0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)  
 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús 
pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada 
una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:   ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:   ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL·LICA 
 
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o 
amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.  
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:    ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de 
mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
 
BARANA METÀL·LICA 
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Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva 
execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que 
hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER 
 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.  
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
- *Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 

defensas: Barandillas».  
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels 

punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 

suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, 
en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per 
DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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REBLERT I PICONATGE DE RASES 

 
DEFINICIÓ 

 
REBLERT 

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
- Estesa de graves per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Terraplenat 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Reblert i estesa per tongades successives 
 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades. 
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F. d'acord amb el 
terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 

Mida del granulat: <= 76 mm 
Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 
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La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 

Nivell: - 25 mm 
Planor: ± 15 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, 
s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
REPÀS 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ 

 

DEFINICIÓ 
 

Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
 

S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 

km 
 
DINS DE L'OBRA 

Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. Les àrees d'abocador 
han de ser les que defineixi la D.F. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 

AMB CONTENIDOR 

La unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió dels 
residus. 
 

TERRES 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 

ROCA 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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TUBS DE POLIETILÈ 

 

DEFINICIÓ 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
 
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 

accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 

calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats 

i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, 
etc.)  

 
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. 
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el 
tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir Ó 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
 
El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:  
 

 Polietilè 
densitat alta 

Polietilè 
densitat baixa i mitjana 

A 0°C     <= 50 x Dn <= 40 x Dn    

A 20°C    <= 20 x Dn <= 15 x Dn  

   

 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport 
és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, 
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
 
Distància entre suports:  
 
Tub polietilè densitat baixa 

DN 
(mm) 

Trams verticals 
(mm) 

Trams horitzontals (mm) 

16 310 240 

20 390 300 

25 490 375 

32 630 480 

40 730 570 

50 820 630 

63 910 700 

 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver 
un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb 
cura.  
 
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït    Ó 5 cm  
- Polietilè reticulat    Ó 10 cm  
 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït    Ó 60 cm  
- Polietilè reticulat   Ó 50 cm  
 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat)  Ó 80 cm  
 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a 
canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, 
abans de fer la connexió.  
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer 
la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de 
rentar-la.  
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-
la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir 
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de 
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar.  
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
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- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PLANTACIč DôARBRES I ARBUSTOS 

 

DEFINICIÓ 
 

Plantació d'espècies vegetals.  
 
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
 
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal 
- En test  

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

-  Comprovació i preparació del terreny de plantació  
-   Replanteig del clot o rasa de plantació  
-   Extracció de les terres  
-   Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
-   Plantació de l'espècie vegetal  
-   Reblert del clot de plantació  
-   Primer reg  
-   Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
-   Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
-   Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
-   Plantació de l'espècie vegetal  
-   Primer reg  

 
ARBRES I ARBUSTS:  
 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir 
l'arrelament.  
 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar) ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
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La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, 
vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
 
ARBRES I ARBUSTS 
 
Fondària mínima de sòl treballat:  

Arbres:    90 cm  
Arbusts:  60 cm  
 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
Arbres:    60 cm  
Arbusts:   40 cm  
 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir 
la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical 
sencer i el seu desenvolupament futur.  

 
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
Arbres 
  Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra  

Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
 
Arbusts 

Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans 
manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador 
autoritzat.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment 
quan hi ha una arrel principal ben definida.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de 
tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
 
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
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No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL:  
*NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de 
plantación.  
 
ARBRES:  
*NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de 
plantación de árboles. 
  



PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                                            Urbanització de la Fosca (fase II) 

60 

SUBMINISTRAMENT DôARBRES I PLANTES 

 

DEFINICIÓ 
 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
 
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions 
s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha 
de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-
la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions 
per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc 
d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part 
radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL 
*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del 
material vegetal.  
 
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja 
caduca.  
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
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*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja 
perenne.  
 
ARBUSTS 
*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
 
ENFILADISSES 
*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
 
CONÍFERES I RESINOSES 
*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y 
resinosas.  
 
PALMERES:  
*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PROJECTORS PER A EXTERIORS 

 
DEFINICIÓ 

 

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
 
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor 

de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor 

de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió 

baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada d'halogenurs 

metàl·lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, regulables o no 

regulables. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS  

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços 
a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:    Ò 10 mm 
- Posició en alçària:   ± 20 mm 
- Posició lateral:   Ò 50 mm 
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PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.  
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es 
netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de 
contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de 
retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA 
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.  
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA 
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, 

si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL 
 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap 
altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 

Formigó en massa    Ciments comuns (UNE 80-301) 
Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 

Formigó armat   Ciments comuns (UNE 80-301) 
Formigó pretensat   Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D (UNE 80-307) 

 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment: >= 32,5 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa   >= 200 kg/m3 
Obres de formigó armat   >= 250 kg/m3 
Obres de formigó pretensat   >= 275 kg/m3 
A totes les obres    <= 400 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

Formigó en massa    <= 0,65 kg/m3 
Formigó armat    <= 0,65 kg/m3 
Formigó pretensat    <= 0,60 kg/m3 

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

Consistència seca    0 - 2 cm 
Consistència plàstica   3 - 5 cm 
Consistència tova    6 - 9 cm 
Consistència fluida    10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat     <= 0,2% pes del ciment 
Armat     <= 0,4% pes del ciment 
En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 

 
Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams 
Consistència seca   Nul 
Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 
Consistència fluida   ± 2 cm 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar 
la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
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- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormig·n Estructuralò. 
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AIGÜES 

 
DEFINICIÓ 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Rec de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

En cas d'utilitzar-se ciment SR <= 5 g/l 
En la resta de casos  <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
Formigó pretesat   <= 1 g/l 
Formigó armat   <= 3 g/l 
Formigó en massa  
amb armadura de fissuració  <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132)  0 
Substàncies orgàniques  
solubles en èter (UNE 7-235)   <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components  
d'un formigó no pot superar 

Pretensat    <= 0,2% pes de ciment 
Armat    <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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CIMENTS 

 
DEFINICIÓ 

 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de 
morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 
 
  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
  

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 

 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland compost CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S  
CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V  
CEM II/B-V 

Ciment pòrtland amb filler calcàri CEM II/A-L 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment de forn alt CEM III/A 
CEM III/B 

Ciment putzolànic CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment mixt CEM V/A 

 
 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els 
additius): 
 

Designació K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 



PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                                            Urbanització de la Fosca (fase II) 

70 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 

CEM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

 
 
(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L = Filler calcària) 
 

Percentatge en massa del fum de sílice   <= 10% 
 

Percentatge en massa de component calcari  <= 20% 
 

Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algun dels components principals que  
no siguin específics del seu tipus)   <= 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

 
Resistència a compressió en N/mm2 

 

Classe 
resistent 

Resistència inicial Resistència normal 

2 dies 7 dies 28 dies 

32,5 - >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 

32,5 R >= 13,5 - >= 32,5 <= 52,5 

42,5 >= 13,5 - >= 42,5 <= 62,5 

42,5 R >= 20,0 - >= 42,5 <= 62,5 

52,5 >= 20,0 - >= 52,5 - 

52,5 R >= 30,0 - >= 52,5 - 

 
(R = Alta resistència inicial) 

 
Temps d'adormiment 

Inici: 
Classe 32,5 i 42,5  >= 60 min 
Classe 52,5   >= 45 min 

Final     <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)  <= 10 mm 
 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

 
Contingut de clorurs    <= 0,1% 

 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 

 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu insoluble Contingut en sulfats (SO3) 

Classe   32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,5-52,5R 

CEM I <= 5,00 <= 5,00 <= 3,50 <= 4,0 

CEM II - - <= 3,50 <= 4,0 

CEM III <= 5,00 <= 5,00 <= 4,00 <= 4,0 

CEM IV - - <= 3,50 <= 4,0 

CEM V - - <= 3,50 <= 4,0 

 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
  CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ 
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Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
 

Clinker     100% 
 

Resistència a la compressió 
A les 6 h   >= 20 N/mm2 
A les 24 h   >= 40 N/mm2 

 
Temps d'adormiment 

Inici    >= 60 min 
Final    <= 12 h 

 
Composició química (% en massa) 

Alúmina (Al2O3)  >= 36 - <= 55 
Sulfurs (S=)   <= 0,10 

 
Clorurs (Cl-)    <= 0,10 

 
Àlcalis     <= 0,40 

 
Sulfats (SO3)    <= 0,50 

 
 CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS 

 
Índex de blancor (UNE 80-117)  >= 75% 

 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment 
ni els additius) 

 

Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc BL I 95 - 100 0 - 5 

Ciment pòrtland blanc amb 
addicions 

BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland blanc per a 
enrajolats 

BL V 40 - 74 26 - 60 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 

Classe Resistent Resistència inicial a 2 dies Resistència normal a 28 dies 

22,5 - >= 22,5 <= 42,5 

42,5 >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 

42,5 R >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 

52,5 >= 20,0 >= 52,5 - 

 
   (R = Alta resistència inicial) 
 

Temps d'adormiment 
Inici 

Classe 22,5   >= 60 min 
Classe 42,5 i 52,5   >= 45 min 

Final     <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)   <= 10 mm 
 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 

 
Contingut de clorurs     <= 0,1% 
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Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 
 

Tipus Pèrdua per calcinació Residu insoluble 
Contingut en sulfats 

(SO3) 

BL I <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 

BL II - - <= 4,0 

BL V - - <= 3,5 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
 

Tipus C3A C3A + C4AF 

CEM I <= 5,0 <= 22,0 

CEM II <= 8,0 <= 25,0 

CEM III/A <= 10,0 <= 25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A <= 8,0 <= 25,0 

CEM IV/B <= 10,0 <= 25,0 

CEM V/A <= 10,0 <= 25,0 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
 Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els 
seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments 
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      Classes 22,5 i 32,5  3 mesos 

Classes 42,5   2 mesos 
Classes 52,5   1 mes 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
 t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- UNE-EN 413-1:2005 ñCementos de alba¶iler²a. Parte 1:Composición, especificaciones y criterios de 
conformidadò. 

- UNE-EN 998-2:2004 ñEspecificaciones para los morteros de alba¶iler²a. Parte 2: Morteros para alba¶iler²aò. 
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MAONS 

 
DEFINICIÓ 
 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, 
d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026) 
Maó massís   >= 100 kp/cm2 
Maó calat    >= 100 kp/cm2 
Maó foradat   >= 50 kp/cm2 

 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals 
 

Dimensió nominal Fletxa màxima 

Aresta o diagonal (A) 
(cm) 

Cara vista 
(mm) 

Per a revestir 
(mm) 

A > 30 4 6 

25 < A <= 30 3 5 

12,5 < A <= 25 2 3 

 
Gruix de les parets del maó 
 

 
Maó de cara vista 

(mm) 
Maó per a revestir 

(mm) 

Paret exterior cara vista >= 15 - 

Paret exterior per a revestir >= 10 >= 6 

Paret interior >= 5 >= 5 

 
Succió d'aigua (UNE 67-031)     <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027) 

Maó per a revestir     <= 22% 
Maó de cara vista     <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039) 
Nombre màxim d'escrostonaments en una peça  1 
Dimensió      <= 15 mm 
Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
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d'una mostra de remesa de 24 unitats   1 
 
Tolerància sobre el valor nominal de les arestes 
 

Arestes (A) 
(cm) 

Tolerància 

Cara vista 
(mm) 

Per a revestir 
(mm) 

10 < A < 30 ± 3 ± 6 

A <= 10 ± 2 ± 4 

 
 

Tolerància sobre la dispersió de la dimensió 
 

Arestes (A) 
(cm) 

Tolerància 

Cara vista 
(mm) 

Per a revestir 
(mm) 

10 < A < 30 5 6 

A <= 10 3 4 

 
Angles díedres 

Maó de cara vista   ± 2° 
Maó per a revestir   ± 3° 

 
MAONS DE CARA VISTA 

 
Gelabilitat (UNE 67-028)  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029)   "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 
MAÓ MASSÍS 

 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació  <= 2,5 cm2 

 
MAÓ CALAT 

 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions   > 10% del volum del maó 
 

Massa mínima del maó dessecat 
 

Llarg Gruix Maó per a revestir Maó de cara vista 

<= 26 cm 

3,5 cm 1000 g - 

5,2 cm 1500 g 1450 g 

7,0 cm 2000 g 1850 g 

ƅ>= 26 cm 

5,2 cm 2200 g 2000 g 

6,0 cm 2550 g 2350 g 

7,5 cm 3200 g 2900 g 
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MAÓ FORADAT 
 

Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació   <= 16 cm2 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, 
greixos, etc.). 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- UNE-EN 771-1:2003.  Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
- UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.  Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 
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MORTER 

 
DEFINICIÓ 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
Ciment utilitzat: 

Morter de ciment blanc     BL I/42,5 
Altres       CEM I/32,5 

 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions 

1:8 / 1:2:10      >= 20 kg/cm2 
1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7     >= 40 kg/cm2 
1:4 / 1:0,5:4      >= 80 kg/cm2 
1:3 / 1:0,25:3      >= 160 kg/cm2 

 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La 
plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- DB-HE ï Seguretat estructural 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 

 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta dosificadora i abocat 
des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonament de fonaments 

Rases i pous 
Murs de contenció 
Recalçats 
Traves i pilarets 
Lloses de fonaments 
Riostres i basaments 
Enceps 

- Formigonament d'estructures 
Pilars 
Bigues 
Murs 
Llindes 
Cèrcols 
Estreps 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest)  >= 0,9 x (Fck) 

Formigó en massa    >= 0,9 x 20 N/mm2 
Formigó armat o pretensat   >= 0,9 x 25 N/mm2 
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Gruix màxim de la tongada: 
 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <= 15 

Plàstica <= 25 

Tova <= 30 

 
Assentament en el con d'Abrams: 

 

Consistència Assentament (cm) 

Plàstica 3 - 5 

Tova 6 - 9 

Fluida 10 - 15 

 
Toleràncies d'execució: 

 

Consistència 

Plàstica ± 1 cm 

Tova ± 1 cm 

Fluida ± 2 cm 

 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. No 
s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
dôinstalĿlacions, etc., fora que ho autoritzi expl²citament la D.F. 
 
RASES I POUS 
Toleràncies d'execució: 
 
Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 
en la direcció considerada:    ± 50 mm 

 
Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 
- 50 mm 

Cara superior del fonament:    + 20 mm 
               - 50 mm 

Gruix del formigó de neteja:   - 30 mm 
 
Dimensions en planta:     - 20 mm 

Fonaments encofrats:    + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny  
(D: dimensió considerada):    D <= 1 m: + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 
En tots els casos:     + 5% (<= 120 mm) 

              - 5% (<= 20 mm) 
D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 

30 cm < D ¢ 100 cm:  + 12 mm 
- 10 mm 

100 cm < D:  + 24 mm 
- 20 mm 
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Planor (EHE art.5.2.e): 
Formigó de neteja:      ± 16 mm/2 m 
Cara superior del fonament:     ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats):    ± 16 mm/2 m 

 
  
MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 
 
Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Distància entre junts:     ± 200 mm 
 
      Amplària dels junts:     ± 5 mm 
 
      Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
           H <= 6 m: 
                Extradòs:      ± 30 mm 

Intradòs:      ± 20 mm 
           H > 6 m: 
                Extradòs:      ± 40 mm 
       Intradòs:      ± 24 mm 
 
      Gruix (e): 

e <= 50 cm:     + 16 mm 
- 10 mm 

e > 50 cm:     + 20 mm 
- 16 mm 

Murs formigonats contra el terreny:   + 40 mm 
 
      Desviació relativa de les superfícies 

planes intradòs o extradòs:     ± 6 mm/3 m 
 
      Desviació de nivell de l'aresta superior 
      de l'intradòs, en murs vistos:     ± 12 mm 
 
      Acabat de la cara superior de 
      l'alçat en murs vistos:     ± 12 mm/3 m 
 
RECALÇATS 

 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió 
correcta de les càrregues. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 
 
      Dimensions:      ± 100 mm 
 
      Replanteig de les cotes:     ± 50 mm 
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      Desplom de cares laterals:     ± 1% 
  
TRAVES 

 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 
- 50 mm 

            Cara superior del fonament:    + 20 mm 
                 - 50 mm 
  Gruix del formigó de neteja:    - 30 mm 
 
      Dimensions en planta:     - 20 mm 

Fonaments encofrats:    + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny  
(D: dimensió considerada): 

                      D <= 1 m: + 80 mm 
                      1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
                      D > 2,5 m: + 200 mm 
 
      Secció transversal (D: dimensió considerada): 
            En tots els casos:     + 5%(<= 120 mm) 
                 - 5%(<= 20 mm) 
                 D <= 30 cm:  + 10 mm 
                   - 8 mm 

                 30 cm < D ¢ 100 cm: + 12 mm 
                   - 10 mm 
                 100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 
 
      Planor (EHE art.5.2.e): 
            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 

           Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 
            Cares laterals (fonaments encofrats):   ± 16 mm/2 m 
 
LLOSES 

 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 
            <= 15 mm 
 
      Nivells:       ± 20 mm 
 
      Dimensions en planta de l'element:    ± 30 mm 
 
ENCEPS 
 

Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
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      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 
 
      Aplomat:       ± 10 mm 
 
      Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 
       en la direcció considerada:   ± 50 mm 

         
Nivells: 
          Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 

- 50 mm 
          Cara superior del fonament:    + 20 mm 

                 - 50 mm 
Gruix del formigó de neteja:    - 30 mm 

 
      Dimensions en planta:     - 20 mm 
 
           Fonaments encofrats:     + 40 mm 
 
           Fonaments formigonats contra el terreny  

(D: dimensió considerada): 
                      D <= 1 m: + 80 mm 
                      1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
                      D > 2,5 m: + 200 mm 
 
      Secció transversal  

(D: dimensió considerada): 
En tots els casos:     + 5% (<= 120 mm) 

- 5% (<= 20 mm) 
                 D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 
                 30 cm < D <= 100 cm: 12 mm 

- 10 mm 
100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 
 
      Planor (EHE art.5.2.e): 
            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats):   ± 16 mm/2 m 

 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES 

 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

            H <= 6 m: ± 24 mm 
            6 m < H <= 30 m: ± 4H 
              ± 50 mm 
            H >= 30 m:  ± 5H/3 

            ± 150 mm 
 

Verticalitat junts de dilatació vistos  
(H alçaria del punt considerat): 

             H <= 6 m:  ± 12 mm 
             6 m < H <= 30 m:  ± 2H 

            ± 24 mm 
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             H >= 30 m: ± 4H/5 
                     ± 80 mm 
 

Desviacions laterals: 
Peces:       ± 24 mm 
Junts:       ± 16 mm 

 
Nivell cara inferior de peces  
(abans de retirar puntals):      ± 20 mm 

 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 

 
             D <= 30 cm:  + 10 mm 
               - 8 mm 
             30 cm < D <= 100 cm:  12 mm 
                      - 10 mm 
             100 cm < D: + 24 mm 
                     - 20 mm 
 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
       Arestes exteriors pilars vistos 

i junts en formigó vist:     ± 6 mm/3 m 
Resta d'elements:      ± 10 mm 

 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i 
demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 
s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

7 dies en temps humit i condicions normals 
15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ 

 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
RECALÇATS 

 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles 
especificades en la D.T. 
 
LLOSES 
 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
ENCEPS 

 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS 

 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, 
però no després. 
 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la D.F. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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ACER PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 

 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilons 
- Enceps 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
- Estreps 
- Armadures de reforç 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts 
a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en 
obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
 
Distància lliure armadura - parament   >= D màxim 

>= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament   >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb)  

en posició d'adherència bona   Lb = M x D x D: >= Fyk x D / 20 
>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb)  
en posició d'adherència deficient  Lb = 1,4 x M x D x D: >= Fyk x D / 14 
 

 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
 
Valors de M 
 

Formigó B 400 S B 500 S 

H ï 25 12 15 

H ï 30 10 13 

H ï 35 9 12 

H - 40 8 11 

H - 45 7 10 

H - 50 7 10 

 
Llargària neta d'ancoratge;    Lb neta x B x (As/As real): 

>= 10 D 
>= 15cm 

 
Barres traccionades   >= 1/3xLb 
Barres comprimides   >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
 
Valors de B 
 

Tipus dôancoratge Tracció Compressió 

Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo, ganxo U 0ô7 * 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 

 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
 
Llargària de solapament: Ls >= a x Lb neta 
 
Valors d'a: 

Distància entre els dos 
empalmaments més pròxims 

Percentatge de barres cavalcades que 
treballen en relació a la secció total 

dôacer 

Per a barres que treballen a 
compressió 

20 25 33 50 > 50  

<= 10 D 1ô2 1ô4 1ô6 1ô8 2ô0 1ô0 

> 10 D 1ô0 1ô1 1ô2 1ô3 1ô4 1ô0 

 
Toleràncies d'execució: 
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Llargària d'ancoratge i solapa:    0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
+ 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES 

 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
 
Distància lliure entre barres d'armadures principals:   >= D màxim 

>= 1,25 granulat màxim 
>= 20 mm 

 
Distància entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura:     >= longitud bàsica d'anco. (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa:    <= 4 D 
Distància entre barres traccionades  
empalmades per solapa:      <= 4 D 

>= D màxim 
>= 20 mm 
>= 1,25 granulat màxim 

 
Secció de l'armadura transversal (At)    At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA 

 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

Ha de complir, com a mínim    >= 15 D 
>= 20 cm 

 
Llargària de la solapa en malles superposades: 

Separació entre elements solapats 
(longitudinal i transversal)     > 10 D: 1,7 Lb 
Separació entre elements solapats 
(longitudinal i transversal)     <= 10 D: 2,4 Lb 
Ha de complir com a mínim:     >= 15 D 

>= 20 cm 
 
 
 
PILONS 

 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva posició durant 
tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per mantenir la 
posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels solapaments han 
de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del piló. 
Diàmetre barres longitudinals      >= 12 mm 
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Diàmetre barres transversals      >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals     > 9 Dp + 1 Dp 

> 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments     >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix   <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

Distància entre estreps     <= 10% de l'especificada 
Llargària d'armadures     <= 10% de l'especificada 
Llargària d'ancoratge     ± 10% de l'especificada 

 
PANTALLES 

 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva posició durant 
tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per mantenir la 
posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació   >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments    >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals    <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals    <= 2,5 m 
Quantitat de separadors      1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 

Llargària d'ancoratge     <= 10% de l'especificada 
Llargària de la solapa     <= 10% de l'especificada 
Posició de les armadures    Nul·la 

 
SOSTRES RETICULARS 

 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)   <= 0,1 d 
Distància entre les barres 
i les peces resistents d'entrebigat    >= 0,5 D 

>= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)  <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)  <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 
 
LLOSES 

 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
PANTALLES 

 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat en previsió 
del trencament dels ganxos d'elevació. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BARRES CORRUGADES 
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kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL 

 
- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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ENCOFRATS 

 
DEFINICIÓ 

 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per a 
revestir. 
 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Membranes 
- Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 

suportar els esforços 
 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estátiques i 
dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
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Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó 
i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del 

rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adequat. 
 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament 
Moviments locals de l'encofrat   <= 5 mm 
Moviments del conjunt (L = llum)   <= L/1000 
Planor 

Formigó vist    ± 5 mm/m 
  ± 0,5% de la dimensió 

Per a revestir    ± 15 mm/m 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament 
 
 

 Replanteig eixos 
Dimensions Aplomat Horitzontalitat 

 Parcial Total 

Rases i pous ± 20 mm ± 50 mm - 30 mm ± 10 mm - 

   + 60 mm   

Murs ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 50 mm 

Recalçats ± 20 mm ± 50 mm - ± 20 mm - 

Riostres ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 

Basaments ± 20 mm ± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

Enceps ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 

Pilars ± 20 mm ± 40 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

Bigues ± 10 mm ± 30 mm ± 0,5 % ± 2 mm - 

Llindes - - ± 10 mm ± 5 mm - 

Cèrcols - - ± 10 mm ± 5 mm - 

Sostres ± 5mm/m ± 50 mm - - - 

Lloses - ± 50 mm - 40 mm ± 2 % ± 30 mm/m 

   + 60 mm   

Membranes - ± 30 - - - 

Estreps - ± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

 
 
MOTLLES RECUPERABLES 

 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 
FORMIGÓ PRETENSAT 
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST 

 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa 
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS 

 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10. 

 
ELEMENTS HORITZONTALS 

 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els 
criteris següents: 

Forats d'1 m2 com a màxim   no es dedueixen 
Forats de més d'1,00 m2   Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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CLAVEGUERAM DE PVC 

 
 
DEFINICIÓ 

  
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
 

CONDICIONS GENERALS 

 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 
cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat 
en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb la 
interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més 
petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 
prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

En zones amb trànsit rodat  >= 100 cm 
En zones sense trànsit rodat  >= 60 cm 
Amplària de la rasa   >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
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Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 
del tub per mitjà de brides de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
- PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 
- 5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
- 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
- DB-HS ñSalubridadò 
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TUBS DE PVC 

 
DEFINICIÓ 

 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE PVC INJECTAT 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 
 

Gruix de la paret 
 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Gruix nominal 
(mm) 

110 3ô0 

125 3ô1 

160 4ô0 

200 4ô9 

250 6ô1 

315 7ô7 

400 9ô8 

500 12ô2 

630 15ô4 

710 17ô4 

800 19ô6 

 
 

Densitat    >= 1350 kg/m3 
<= 1460 kg/m3 

Temperatura de  
reblaniment VICAT   >= 79°C 
Comportament front la calor  
(variacions en sentit longitudinal) < 5% 
Allargament fins el trencament >= 80% 
Resistència a la tracció  >= 45 MPa 

 
Toleràncies 

Diàmetre exterior mig 
110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 
315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

 
Gruix de la paret 
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Gruix nominal 
(mm) 

Tolerància en el gruix 
(mm) 

3ô0 +0ô5 0ô0 

3ô1 +0ô5 0ô0 

3ô9 +0ô6 0ô0 

4ô9 +0ô7 0ô0 

6ô1 +0ô9 0ô0 

7ô7 +1ô0 0ô0 

9ô8 +1ô2 0ô0 

12ô2 +1ô5 0ô0 

15ô4 +1ô8 0ô0 

17ô4 +2ô0 0ô0 

19ô6 +2ô2 0ô0 

 
Llargària    + 10 mm 

 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
 

DN 
(mm) 

Diàmetre interior mig 
(mm) 

Llargària mínima 
(mm) 

 mínim màxim  

110 110ô0 111ô2 48 

125 125ô0 126ô2 51 

160 160ô1 161ô4 58 

200 200ô3 201ô4 66 

250 250ô3 251ô4 74 

315 315ô3 316ô4 82 

 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 
 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Llargària mínima de 
l'embocadura (mm) 

110 46 

125 50 

160 59 

200 70 

250 86 

315 101 

400 122 

500 146 

630 178 

710 199 

800 222 
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TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL 

 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 
Densitat     >= 1350 kg/m3 

<= 1460 kg/m3 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  >= 60 millonèsimes/°C 

<= 80 millonèsimes/°C 
Temperatura de reblaniment Vicat  >= 79°C 

  Resistència a la tracció simple  500 kp/cm2 
Allargament a la rotura   >= 80% 
Absorció d'aigua    <= 1 mg/cm2 
Opacitat     0,2% 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un 
mateixcostat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 315 
MM: 
- UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de 
ensayo." 

 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
 



PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                                            Urbanització de la Fosca (fase II) 

99 

EMBORNALS I ARQUETES DE REGISTRE 

 
DEFINICIÓ  
 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
Toleràncies d'execució 

Desviació lateral 
Línia de l'eix    ± 24 mm 
Dimensions interiors   ± 5 D 

> 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

 Nivell soleres     ± 12 mm 
Gruix (e) 

e <= 30 cm    + 0,05 e (<= 12 mm) 
- 8 mm 

e > 30 cm     + 0,05 e (<= 16 mm) 
- 0,025 e (<= -10 mm) 

 
CAIXA DE FORMIGÓ 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada 
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAÓ 

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
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Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts     <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat   1,1 cm 

 
Toleràncies d'execució 

Horitzontalitat de les filades   ± 2 mm/m 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat   ± 2 mm 

 
ESQUERDEJAT EXTERIOR 

 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat  <= 1,8 cm 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
CAIXA DE MAÓ 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EMBORNALS 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
INTERCEPTORS 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

- 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
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PINTAT 

 
DEFINICIÓ 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra.  
 
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 
 
S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les 
visibles.  
 
PINTAT A L'ESMALT 
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  
Humitat relativa de l'aire > 60%  
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA 
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La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 
15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos 
sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE) 

 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 
temps.  

 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX 
 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior 
al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

Guix:   3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  
Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES 

 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

Obertures Ò 1 m2  No es dedueixen  
Obertures > 1 m2 i Ò 2 m2  Es dedueix el 50%  
Obertures > 2 m2   Es dedueix el 100%  

 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

Obertures Ò 4 m2  No es dedueixen  
Obertures > 4 m  Es dedueix el 100%  

 
 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.  
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
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m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les 
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  

 
Més d'un 75% del total:     Es dedueix el 50%  
Menys del 75% i més del 50% del total:   Es dedueix el 25%  
Menys del 50% del total o amb barretes:   No es dedueix  

 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ 

 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ 

  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A.  
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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CABLEJAT ELÈCTRIC 

 
DEFINICIÓ 

 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
 
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 
per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  
 
Toleràncies d'instal·lació:  

Penetració del conductor dins les caixes  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics 
Sense transit rodat     Ó 4 m  
Amb transit rodat:      Ó 6 m  

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT 

 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 
surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o 
al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  
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Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que 
ofereixi aquesta.  
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie 
i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.  
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un 
cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.  
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 
cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.  
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el 
suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA 
 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva 
tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor 
neutre fiador en les operacions de tesat.  
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre 
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
 
COL·LOCAT EN TUBS 
 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 
m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de 
cables.  
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.  
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.  
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables.  
 
CONDICIONS GENERALS 

 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, 
es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible 
pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment 
la tensió del cable.  
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no 
hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per 
a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.  
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

Cables unipolars:   Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  
Cables multiconductors:  Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
 

CABLE COL·LOCAT EN TUB 
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El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a 

la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Resistència d'aïllament:   Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica:   Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió:  Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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AIXETES I COMPLEMENTS XARXA AIGUA 

 
DEFINICIÓ 

 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades.  
 
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
 
Toleràncies d'instal·lació:  

Nivell  ± 10 mm 
 
FLUXOR 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega 
amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador 
encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.  
 
MECANISME PER A CISTERNA 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega 
amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS.  

 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

100 kPa per aixetes  
150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a 

la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-
ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF.  
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DESGUASSOS I CLAVEGUERAM 

 
DEFINICIÓ 

 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o 
clavegueró.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.  
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.  
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
 
Separació de les subjeccions 

 Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:   70 cm 
  Per a tubs de diàmetre > 50 cm:   50 cm  
 
Llargària del ramal 

Ramal connectat a caixa sifònica:   Ò 2,5 m  
Ramal d'aparells amb sifó individual:   Ò 4 m  
Ramal o maniguet de connexió del inodor:  Ò 1 m  

 
Pendent del ramal 

Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %  
 
 Ramal d'aparells amb sifó individual 

Banyeres i plats de dutxa:    Ò 10 %  
Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:   2,5 al 5 %  
 

Radi interior de les curvatures:    Ó 1,5 x D tub  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Salubridad DB-HS. 
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TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA 

 
DEFINICIÓ 

 
Trituració dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, generats 
als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d'acord amb el tipus de residu. 
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega 
del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funció de la 
reutilització prevista. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum de runa triturada. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
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TRITURACIÓ DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA 

 
DEFINICIÓ 

 
Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada 
d'acord amb el tipus de residu. 
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega 
del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 
Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc separat, per tal de 
facilitar la seva reutilització. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funció de la 
reutilització prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin fibrociment, 
no s'han de matxucar. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum de runa triturada. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
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SUBBASE DE GRANULAT 

 
DEFINICIÓ 

 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
- Planor: ± 10 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 
de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels 
assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de 
la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i 
allisar. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Gruix sense especificar: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Capes de gruix definit: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

CONDICIONS GENERALS 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT 

 
DEFINICIÓ 

 
Paviment de formigó armat amb malla electrosoldada amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de 
dilatació i retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 

 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior: ± 20 mm 
- Planor: 
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti 
el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 
de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que 
no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de 
les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un 
màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 
l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 

 
DEFINICIÓ 

 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria 
continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la 
d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 

guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on sôexecuten les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament 
de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 
del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:    ± 15 mm 

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra 
en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 
acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la 
dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, 
i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a 
l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 
8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en 
funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions 
de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 
del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat 
en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 
d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, 
no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva 
capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las 
Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts 
possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara 
calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions 
ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la 
DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central 
de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a 
estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de 
compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre 
superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos 
necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, 
desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se 
assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar 
la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es 
continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la 
mínima prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb 
addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi 
de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a 
l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es 
fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de 
l'anterior, com a mínim. 
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han 
de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que 
els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 
de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat 
en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons 
l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments 
necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, 
prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis 
de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades 
a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per 
comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al 
descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o 
segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per 
lot determinat segons el menor dels valors següents: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-
20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 
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- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 
la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en 
servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres 
de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
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PAVIMENT DE PANOT 

 
DEFINICIÓ 

 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 
zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat 
d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
sôexecuten les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
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Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar 
el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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Promotor 
 
El promotor de les obres ®s lôAjuntament de Palam·s, amb adre­a al carrer Major, n¼m. 56, de Palam·s, amb NIF 
P1712500 F. 
 

Tècnics autors del projecte 
  
Els serveis tècnics municipals, a trav®s de lôarquitecte tècnic i arquitecte, Francesc Puig i Martorell, han estat els 
redactors del projecte per a la urbanització de la Fosca (fase II). 
 

Tècnics redactors de lôestudi de seguretat i salut 
 
El mateix tècnic ha redactat el següent estudi. 
 

Descripció de les obres 
 
PREVI 
 
Degut al volum de lôobra, cal considerar que aquesta actuar¨ per carrers o agrupacions de carrers, sense afectar al 
conjunt del sector. 
 
Tot i això, hi haurà una sèrie de factor que seran reiteratius en cada inici de carrer i un punt comú per a els equipament 
de seguretat i salut dels treballadors. 
 
La caseta dôobra, segons model establert en el pressupost de seguretat i salut, sôimplantar¨ a la zona verda del costat 
del Cementiri, a la qual sôhi ha dôactuar molt poc. Annex a la caseta sôhi crearà un punt de reciclatge amb contenidors 
de 1 o 2 m3 per cada fracci· que sôhagi de separar i reciclar (cer¨mica, formig· i morter de ciment, fustes, pl¨stics i 
resta). Els serveis que sôutilitzaran per als treballadors seran els del cementiri. Sôha previst lôobertura dôuna porta a la 
part posterior del cementiri per tal que els treballadors no hagin travessar per lôinterior del cementiri. En finalitzar lôobra 
caldrà restituir tot al seu estat anterior (terra de pinassa de la pineda, serveis cementiri, accessos provisionals, ..). 
 
Lôobra preveu el reciclatge de gran part de la runa que es genera, i el trinxat de la resta per tal que pugui ser reutilitzat 
en altres indrets, o si no és possible, el seu transport i abocament a dipòsit autoritzat. Es per aix¸ que es preveu lôopci· 
de 4 punts (a escollir per al constructora) on es puguin realitzar lôacumulaci· de runes, el trinxat i lôacumulaci· e 
material trinxat. Un cop escollida lôopci·, la constructora haur¨ de preparar la tramitaci· urban²stica per al usos 
provisionals, si lôopci· escollida es troba en s¸l urbanitzable. 
 
Per a cada carrer que es vagi començant, i per tal de no tancar al pas de vianants el carrer, es preveu actuar en dues 
etapes, de manera que primers sôactuar¨ a una vorera i posteriorment a lôaltra. Aix² doncs, caldr¨ senyalitzar i tancar 
amb tanca de 1 m dôal­ada les zones dôactuaci· i redirigir el pas dels vianants per la vorera contr¨ria, permetent 
¼nicament lôacc®s pels passos de vianants a les naus. 
 
Els vehicles hauran de poder accedir als seus habitatges, excepte en moments puntuals. 
 
Es senyalitzar¨ lôinici de cada tram dôobres amb senyalitzaci· verticals i tanques de 1 o 2 m dôal­ada limitant lôacc®s a 
personal i veïns. 
 
ENDERROCS 
 
Sôha previst la tala dels pins que hi ha dins la zona de vial, ja que les seves arrels poden danyar el paviment a posteriori, 
i lôextracci· de totes les soques dels arbres talats, tant les vistes com les que romanen enterrades sota la base de 
formigó que actualment fa de paviment. 
 
Un elements que es reiterarà en tot el projecte és la voluntat de minimitzar els residus, els transports innecessaris, 
lôextracci· de materials naturals, la reutilitzaci· dins de lôobra, la reducci· de CO2 generat i implantar pautes 
mediambientals adequades. Així doncs, i per exemple, els residus verds que es generin (soques, branques, ... ) seran 
utilitzats dins la mateixa obra per a estendre a les zones verdes o com a mulching.  
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                             Urbanització de la Fosca (fase II) 

126 

El projecte preveu la tala de tanques arbustives que queden dins dels vials o la tanca arbustiva que llinda amb 
lôEsgl®sia de la Fosca, aix² com la possible poda de branques dôalgun arbre que afecti especialment la via p¼blica per¸ 
sense quedar-hi dins. 
 
Lôenderroc dels b®ns inclosos en la relaci· de b®ns i drets afectats sôinclouen dins les partides dôextracci· de tanca 
met¨lĿlica i mur de base, enderroc de tanca dôobra i dôedificaci·. Tamb® sôhi inclouen altres petites elements que es 
troben dins la via pública i que han de ser enderrocats per tal de donar compliment al projecte. 
 
Els vials que no sôhagin de respectar seran enderrocats fins 56 cm de profunditat, extraient lôasfalt dôacabat, capes de 
base bituminoses o macadam, i les bases i subbase granular. 
 
Posteriorment sôenderrocar¨ el paviment de la vorera fins a 25 cm de profunditat i les vorades i rigoles. 
 
Els enderrocs es realitzaran en tantes fases com sigui dividit el projecte per la constructora en funció dels seus 
recursos humans, mec¨nica i t¯cnics, Cal tenir en compte que lôenderroc de les voreres sôha de realitzar de manera 
que sempre resti una vorera en funcionament, i no es deixi el carrer sense circulaci· per a vianants. Lôempresa haur¨ 
de coordinar aquestes feines per tal de no crear esteses provisionals de materials granulars que afectin la sostenibilitat 
ambiental i econòmica del projecte. 
 
El detall dels carrers a enderrocar i dels carrers a respectar, aix² com les feines dôenderroc estan detallades en el 
pl¨nols de projecte. Cal tenir en compte aquests pl¨nols per a entendre els carrers on sôextreu completament el paquet 
de paviment del vial, o els carrers on es fressa nom®s la capa superficial dôasfalt per tal de donar una imatge dôacabat 
similar al conjunt i per a ocultar les rases de serveis efectuades. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
Sôha previst la neteja i lôesbrossada i de tots els carrers i àmbits a urbanitzar que no estan actualment pavimentats. 
Aquesta actuaci· inclou lôextracci· dôarbusitives de petites dimensions. 
 
En els carrers de nova obertura, caldrà arribar a les rasants necessàries (nivell inferior de subbase granular), per la 
qual cosa sôha previst lôexcavaci· a cel obert amb maquin¨ria de dimensions mitjanes i grans dels vials. Tamb® sôha 
previst per a zones de vorera de carrers on es considera que no sôhi ha implantat mai serveis, tals com el carrer Josep 
Pla, la carretera de la Fosca (vorera meridional) i dôaltres. 
 
Les terres del rebaix a cel obert que no puguis ser aprofitades dins de lôobra, seran carregades, transportades i 
abocades a dipòsits autoritzats, però una part serà reaprofitada per a la zona verda del Camí del cementiri de Sant 
Joan i per a reomplir els murs dôuna de les parcelĿles del mateix cam². 
 
Sôhan realtizat proves a indrets propers a lôobra i sôha observat que maquin¨ria de dimensions mitjanes i grans pot fer 
les rases i els rebaixos, tot i això, i degut a la pres¯ncia dôalguna afloraci· de roca de grans dimensions i com a previsi·, 
sôha previst en el projecte 3 partides per a actuar sobre la roca i extreure-la, ja sigui amb fressa, amb martell trencador 
o amb morter expansiu. 
 
Un cop assolides les cotes de base pertinents, ja sigui per lôenderroc de paviments o el rebaix de les terres, es preveu 
la compactaci· dôaquesta super²ficie al 95% del PM. Aquesta feina es podr¨ obviar en terrenys de resist¯ncia alta i 
que la direcció de les obres ho estableixi. 
 
Com a base del carrers i voreres, sôutilitzar¨ el material granular procedent del trinxat de lôenderroc de la pr¸pia obra 
amb una compactaci· al 98% PM. Els gruixos dôaquest material poden variar entre 10 i 24 cm. 
 
A la zona dels vials i de circulació de vehicles, sôhi aportar¨ i estendr¨ una capa de base granular dô¨rid gran²tic, dôentre 
10 a 20 cm, compactada igualment al 98% PM. 
 
FONAMENTS, MURS I PALETERIA 
 
Sôha previst la realitzaci· de dos murs de contenci· de terres. El primer, al Cam² del cementiri de Sant Joan, degut a 
la modificaci· de lôal­ada de la rasant i lôamplada, deixant la parcelĿla de llevant a un cota inferior. Per aquest motiu 
es preveu la construcci· dôun mur de formig· armat amb una al­ada entre 10 i 220 cm (aproximadament). 
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El segon mur, de petites dimensions, es realitzar a la zona verda de la carretera de la Fosca per a millorar lôacc®s des 
de la mateixa carretera a la zona verda. 
 
Per a contenir les terres i crear terrasses enjardinades, a la zona verda del Camí del cementiri de Sant Joan, es farà 
un conjunt de mur de gabions de 1 metre dôal­ada i 50 cm dôamplada, amb malla electrosoldada dôacer galvanitzat de 
4,5 mm de gruix, amb obertura de la malla de 50x100 mm i reomplert amb pedra calc¨ria dôentre 70 i 250 mm. Els 
murs es col·locaran sobre una base de sorra compactada. 
 
Com a feines de paleteria no vinculades a serveis i instalĿlacions sôhan considerat 3 accions: 

- Adequar els 40 cm primers de tots els habitatges i parcel·les incloses en el projecte. Inclou graons, replans 
i altres paviments que sôhagin de modificar o canviar per qu¯ sôhan danyat o han quedat a un nivell inadequat. 

- RecolĿlocar els portals met¨lĿlics que a causa del canvi de nivell han de moureôs verticalment per ajustar-se 
als nous paviments 

- Refer el paviment de rampes de vehicles que a causa del canvi de nivell han quedat fora de lloc. 
 
Aquestes tres accions estan considerades per a tots els accessos de lôobra i seran valorats un a un per la direcci· de 
les obres en el moment de la seva execució. 
 
Un darrer element dôaquest cap²tol ®s la realitzaci· dôun petit remat de formig· armat per a colĿlocar una barana 
metàl·lica posteriorment al a zona verda de la carretera de la Fosca, amb forma sensiblement rectangular. 
 
CLAVEGUERAM 
 
La proposta dôactuaci· preveu crear una autèntica xarxa separativa de clavegueram, que pugui dur les aigües de pluja 
de lô¨mbit cap als punts actuals que ja existeixen al passeig de la Fosca. Aquest ®s un element important a destacar, 
ja que actualment ja hi ha dos punts dôabocament al passeig de la Fosca i és en aquests punts on es connectarà el 
projecte, no creant nous punts dôabocament. Per aquest fet, nom®s caldr¨ comunicar les obres a lôestament 
responsable de la costa marítima, no havent de sol·licitar autorització de nou abocament. 
 
Els grans eixos per on baixen les aigües de pluja i fecals són la carretera de la Fosca i el camí Vell de la Fosca. Tot i 
ser dos carrers urbanitzats, cap dels dos t® xarxa de plujanes i sôhaur¨ dôimplantar. Tots els tubs es realitzen amb 
canonada de polietilè (PE) de paret interna llisa i externa corrugada, rigidesa anular SN 8 kN/m2. 
 
Els pous es faran amb anelles prefabricades de formigó, de diàmetre 120 cm, amb base de formigó, graons de polietilè 
i tapa de fosa circular, dôalta resist¯ncia, model Brio PKSGR de la casa EJ o similar. Les juntes seran lliscades 
interiorment.  
 
Els pl¨nols de projecte detallen els tubs a instalĿlar, ja que en diversos carrers sôaprofitar¨ la xarxa existent, substituint 
les escomeses, que amb tota probabilitat seran trencades amb el pas dels serveis. La pendent dels tubs principals es 
procurà inferior sempre al 5%, per la qual cosa, es faran pous de ressalt. Les escomeses seran totes de diàmetre 160 
mm, tan per a residuals com per plujanes. 
 
Les tapes dels pous de pluvials seran perforades i faran tan de registre del pou, com dôembornal de recollida dôaig¿es. 
Les reixes dels embornals seran del model València Antiga o del model Barcelona de la casa Fàbregas o similar, 
segons el vial on es situïn. 
 
En els carrers vinculats a zones verdes i dôun sol nivell, la recollida dôaig¿es es far¨ amb una canal oculta i continua 
tipus Canal Self 100 H9,5 i reixa Brickslot T H7,5 self 100 de la casa Aco o similar. 
 
Les aigües residuals es connecten a pous existents a la carretera de la Fosca o al camí Vell de la Fosca. Les aigües 
plujanes sôabocaran als dos punts comentats anteriorment, a trav®s de pous de decantaci·. Aquests pous faran la 
feina de retenci· dôolis, pl¨stics i altres elements. Caldr¨ instalĿlar una petita bomba dôimpulsi· que connecti les aigües 
plujanes retingudes a la xarxa de residuals, la qual es connectarà elèctricament i per dades amb els quadre elèctrics 
m®s propers. El detall dôaquest pou de retenci· es troba als pl¨nols del projecte. 
 
A mesura que sôhagin anat fet les feines de la nova canonada, es preveu lôextracci· de la canonada antiga de formig· 
de clavegueram i el transport a abocador. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                             Urbanització de la Fosca (fase II) 

128 

 
La xarxa sôha projectat conforme amb lôassessorament de la Companyia dôAig¿es Potables de Palam·s com a 
concession¨ria dôaquest servei. 
 
AIGUA POTABLE 
 
En lôactualitat ja existeix en la zona que sôurbanitza diverses parts de canonades soterrades de distribuci· dôaigua 
potable amb diferents diàmetres. 
 
La idea fonamental del present projecte és la de completar la xarxa existent en aquells punts que no nôhi ha o esdev® 
insuficient, posar les claus de pas i elements intermitjos necessaris per a sectoritzar la xarxa i situar hidrants dôincendis 
en els llocs estratègics per a la seva situació. 
 
La xarxa completar es realitzarà amb canonada de fosa dúctil de la casa PAM de Saint Gobain o similar, amb diàmetre 
100 o 125 mm, envolcallada amb sorra i amb la corresponent cinta de senyalització. 
 
El projecte també inclou la reposició de les escomeses de tots els habitatges existents, així com les noves escomeses 
per a carrers de nova obertura o en indrets on actualment no hi ha subministrament. També les feines de reparació 
de les tanques que es puguin veure afectades pel canvi de canonada. 
 
Les feines poden ser realitzades per qualsevol empresa, tot i això hi ha una sèrie de feines que es reserven a la 
concessionària, per a garantir que la xarxa instal·lada sigui adequada i no presenti posteriors patologies. Així doncs, 
sôinclouen partides de supervisi· i control, proves dôestanqueµtat, .... 
 
Tamb® sôha previst una partida per a lôextracci· dels tubs de fibrociment existents actualment. 
 
Per a completar la xarxa i garantir la seguretat de la zona sôhi muntaran 2 hidrants. Tamb® sôhi posaran 2 fonts, 3 
boques de reg, amb 3 comptadors per alimentar-los. 
 
Tota la xarxa sôha projectat dôacord amb les instruccions de la Companyia dôAig¿es Potables de Palam·s. 
 
REG 
 
Per al regat de la vegetació i arbrat, el projecte inclou una xarxa principal de reg amb canonada de polietilè de 32 mm, 
amb tub de reg de goters autocompesants o anells amb polietilè de 16 mm.  
 
La xarxa es complementa amb arquetes prefabricades de 75x75 a lôinici de cada sector i arquetes de polipropil¯ de 
16 o 23 cm a cada punt on la xarxa queda enterrada dins el paviment. Per a protegir la canonada principal de 32 mm, 
es posarà un tub de PE de 50 mm com a vaina. 
 
El control de tot el sistema es farà amb programadors NODE-BT-400 programador 4 est. bluetooth dela casa Hunter 
o similar (referència Hunj3685ndbt), electrovàlvules i altres elements detallats en el pressupost del projecte. 
 
En finalitzar cada línia de reg, es muntarà dins una arqueta de polipropilè un drenatge. 
 
BAIXA TENSIÓ 
 
Abans de comen­ar lôexecuci· de les obres, el contractista solĿlicitar¨ de la corresponent companyia el¯ctrica la 
situaci· de les l²nies dôalta, mitja i baixa tensi· soterrades per evitar qualsevol accident i es puguin prendre les mesures 
oportunes. 
 
La zona de la Fosca que correspon a lô¨mbit del present projecte cont® Centres de Transformaci· actualment en 
funcionament amb l²nies soterrades. Dôacord amb les indicacions de la Companyia Subministradora, els Centres 
actuals distribuïts a la zona poden assolir la potència futura. 
 
Pel que fa a la baixa tensi· es completar¨ lôextensi· de lôactual l²nia a tot el llarg dels trams dels carrers a intervenir, i 
es desmuntar¨ la xarxa a¯ria existent, dôacord amb el grafiat dels pl¨nols. La xarxa soterrada es far¨ amb cablejat del 
tipus 3x240-1x150 mm2, senyalitzat amb la placa rígida pertinent. 
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Així mateix en punts de creuament de la calçada es deixarà una rasa multitub de polietilè de 160 mm per a possibles 
creuaments futurs. També es deixaran tubs a altres indrets en previsió. Aquests tubs sempre aniran formigonats. 
 
Els tra­ats dôambdues xarxes, previst sempre per sota de la vialitat amb el dimensionat i característiques constructives 
que venen definits en lôannex corresponent i pl¨nols, han estat establertes per FECSA-ENDESA com a Companyia 
Subministradora i precisar¨ posteriorment dôun document espec²fic que sôhaur¨ de redactar abans de lôinici de les 
obres. 
 
El projecte inclou partides per a permetre que es pugui dur a terme les feines recollides en lôassessorament de la 
companyia tals com la construcci· de n²nxols o armaris per a embolcallar les ADU, lôextracci· de cadiretes de la façana 
dels habitatges, repicar el fonament dels pals de formig· i l dôaltres detallats en el pressupost. 
 
ENLLUMENAT 
 
Es realitzaran les rases de lôenllumenat i es procedir¨ a deixar-hi el tub corrugat de 75 mm a una cota de 60 cm de la 
cota dôacabat, amb la cinta de senyalitzaci·. Per lôexterior hi passar¨ un cable de coure nu de terra de 35 mm2 i 
piquetes de terra. Als 25 metres més propers al transformador, es deixarà el cable de terra protegit, amb cable groc-
verd.  
 
Els tubs dôenllumenat es deixaran passats, encara que sigui sense cablejat interior, fins als extrems de lôactuaci·, per 
tal de permetre mallar de diferents maneres les l²nies dôenllumenat i donar polival¯ncia a futures actuacions 
dôenllumenat. Les arquetes que sôhan dibuixat, seran de 40x40 amb indicaci· dôòEnllumenat p¼blicò. Els creuament de 
carrer es deixaran dos tubs en comptes dôun. 
 
El cablejat dôalimentaci· ser¨ de coure de 4x6 mm2 . 
 
Les lluminàries que es muntaran seran del model QUADT R15 color negre de la casa Roura o similar, per a làmpades 
led de potència 35 W i color de la llum 2700 K, sobre columnes de 3,5 o 5 metres. Les lluminàries aniran habitualment 
de manera individual, però en alguns indrets es duplicaran. 
 
A les zones on ja sôha urbanitzat, i que actualment tenen lluminàries Moonlight sobre columna Nickolson, seran també 
substituµdes per tal de crear una imatge conjunta i millora la ilĿluminaci· de lô¨mbit i reduir la despesa.   
 
En darrer lloc, es procedirà a substituir les lluminàries que hi ha a tota la carretera de la Fosca el carrer, per tal de 
minimitzar la despesa energètica, amb lluminàries tipus Fusion M led ajustat a 70w driver Xitanium protector de 
sobretensió 20ka de Novatilu o similar. 
 
Les característiques constructives i de càlcul de les solucions exposades venen reflectides en lôannex i pl¨nols 
corresponents, així com les de cadascun dels elements emprats. 
 
Els quadres dôenllumenat existents, des dels quals sôalimentaran els carrers de lô¨mbit, estan en un estat de 
conservació correcte. Tot i això, seran modificats per a acollir les noves l²nies dôenllumenat. 
 
El projecte preveu una partida per tal que durant les obres es mantingui lôenllumenat de la zona, ja sigui amb el 
reaprofitament de lluminàries velles de la pròpia obra o elements que disposi la constructora. Tamb® lôextracci· de 
tots els elements vells de al xarxa que seran reciclats si no poden ser reutilitzats o portats a la brigada, si poden tornar 
a utilitzar-se com a reposició en altres indrets. 
 
TELECOMUNICACIONS 
 
Es preveu posar tub per a telecomunicacions, amb arquetes i derivacions a fa­ana, completant la xarxa de lô¨mbit. 
Lôobjectiu ®s el soterrament total de la xarxa a¯ria existent, i crear una malla que arribi a totes les parcelĿles amb 
arquetes. 
 
Lôestructura b¨sica de la nova xarxa és de 2 tubs de diàmetre 63 mm de polietilè corrugat amb tritub de 3 tubs de 40 
mm de polietil¯ dôalta resist¯ncia, amb arquetes tipus M i H. Els tubs aniran senyalitzats amb cinta i protegit amb 
formigó. 
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Es preveu la col·locació de petits pals metàl·lics a lôinterior de les finques, per tal que els cablejats arribin des de la 
xarxa soterrada a la façana dels habitatges aïllats en el mig de la parcel·la. 
 
La xarxa no es vincularà a cap companyia subministradora i serà posada a disposició de les diverses empreses de 
telecomunicacions existents. 
 
GAS 
 
El projecte inclou la proposta per a completar la xarxa actual de la companyia concessionària de gas. Aquesta nova 
xarxa es farà amb tub de polietilè 80 de 110 o 90 mm de diàmetre, en rasa, tapat amb sorra i amb placa rígida de 
senyalització. 
 
Es preveuen cates de localització i la part de les feines de supervisió i control de la concessionària de la nova xarxa. 
 
PAVIMENTACIÓ 
 
Tal com sôha exposat anteriorment, es parteix del rebaix o de lôenderroc dels antics paviments per a obtenir una base 
del terreny, que es compactar¨ per tal que assoleixi el 95% del PM, sobre la qual sôhi estendr¨ la subbase granular de 
material reciclat de la pròpia obra, i en els punts de trànsit, de la base granular amb àrid granític, ambdues 
compactades al 98% PM. 
 
Les vorades dels carrers seran del tipus T3 amb els guals de vehicles del model V17 de la casa Breinco o similar. Els 
guals de vianants es realitzaran deprimint la vorada de manera que no quedi gens de desnivell entre rigola i vorada. 
Sôha previst en algun indret la vorada TR40 per a ¨mbit consolidats amb aquesta pe­a, tal com al passeig de la Fosca. 
Davant dôaquesta vorada, sôhi realitzar¨ una rigola de formig· in situ de 20 cm dôamplada. 
 
En els carrers sense desnivell entre el vial i el paviment de la vorera, la vorada serà de planxa galvanitzada de 200x10 
mm, sense rigola, de manera que es minimitzar¨ la separaci· entre lôasfalt i el paviment de formig· desactivat. Aquesta 
mateixa vorada serà la confinarà els escossells dels arbres i els parterres enjardinats. On hi hagi canal Brickslot no hi 
haurà vorada de planxa, i la canal faré aquesta funció. 
 
Les voreres es finalitzaran amb una base de formigó i panot 20x20 tipus Palamós o amb un paviment de formigó de 
15 cm, que es desactivar¨ i es deixar¨ lô¨rid vist (formig· HM-30/B/12/I+E). 
 
Els guals de vianants es senyalitzaran amb la combinació de peces de 20x20 rallades tipus 10 barres, amb una franja 
perpendicular al vial de 80 cm i una franja que ocupi tota la longitud del gual, amb peces de 20x20 de botons. El color 
dôaquest paviment ser¨ vermell o gris en funci· del seu contorn, per tal de crear contrast visual. 
 
Els vials i zones asfaltades es faran amb mescla bituminosa tipus D12 com acabat amb una capa de 6 cm, i per sota, 
una capa de mescla G20-25, amb 6 cm tamb®. Les capes duran els seus corresponents regs dôadher¯ncia i 
dôimprimaci·. 
 
Existiran petits paviments diferenciats, tal com un paviment de llamborda grisa 10x20 cm amb junta verda davant del 
cementiri de Sant Joan, o lloses romanes 60x40x5 a la zona verda de la carretera, o la previsió de paviment de formigó 
amb ¨rid de riera i rentat a lô¨cid a les zones on sôactuµ del passeig de la Fosca, per a seguir el paviment existent. 
 
Els parterres i escossells seran acabats amb saul· garbellat, sobre dôuna l¨mina de geot¯xtil antirgeminant. 
 
JARDINERIA 
 
Sôha previst la plantaci· de 245 arbres en el sector de les varietats freixe de Pensilv¨nia, arbre de lôamor, aur· negre 
o de Montpeller, lledoner americà, mèlia, sòfora, tipuana i alzina. Els plànols de projecte detallen la seva ubicació 
concreta i el pressupost la seva quantitat i les caracter²stiques de cadascun dôells. 
 
Els arbres es plantaran amb dos tutors i airejador, i tindran una barrera antiarrels Reroot de 60 cm, al seu voltant, fent 
una circumferència de perímetre 500 cm. 
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Es planteja el transplantament de les alzines i oliveres (8 unitats) que hi ha al Camí del cementiri de Sant Joan, i la 
seva plantació a la zona verda annexa. 
 
La zona verda de davant del cementiri de Sant Joan es preveu un prat florit mediterrani, i tenint en compte això, no 
sôhi ha previst reg. La zona verda de la carretera de la Fosca sôhi plantar¨ gespa tipus especial resistent a la baixa 
lluminositat i baix consum hídric (Zoysia tenuifolia). La pineda lateral al cementiri es deixarà amb pinassa i neta de 
vegetació. 
 
En els nombrosos parterres i zones verdes sôhi plantaran 210 plantes de les varietats Leonotis leonorus, Pistacea 
Lentiscus, Tulbeghia violacea, agapanthus Queen Mum, Myrtus communis, Agapanthus 'Timaru' i Achillea filipendulina 
"gold plate". 
 
Als parterres, per a reduir el seu posterior manteniment, sôhi colĿlocar¨ una malla antigerminant, nom®s punxada als 
indrets on sôhagi de fer la plantaci·. 
 
MOBILIARI 
 
Les baranes a col·locar seran amb passamà superior i inferior de 4x1 cm i brèndoles de 1 cm de diàmetre separades 
10 cm entre elles, tot galvanitzat. 
 
Els passamans seran del mateix tipus, amb passamà galvanitzat 4x1 cm, amb muntants del mateix tipus cada 150 
cm. Cada passamà formarà un element independent. 
 
Tamb® sôha previst el subministrament i muntatge de 10 bancs, 17 papereres i 20 aparcabicis. Els bancs i papereres 
s·n models detallats en els pl¨nols de projecte i fets a mida per lôobra. Els aparcabicis seran del model Universal de 
la casa Fundició Dúctil Benito o similar. 
 
En darrer lloc, es preveu la construcci· de bancs de formig· de mida 45x50 cm, a diversos punts de lôobra, en alguns 
casos partint de cota zero fins al 45 cm, per a crear parterres o elements confinats de vegetaci·. Lôacabat del banc 
serà lliscat. 
 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
Per sobre del paviment asf¨ltic sôaplicar¨ la corresponent pintura vi¨ria detallada en els pl¨nols amb pintura de dos 
components. La senyalització viària vertical serà amb alumini de color cava i pal circular del mateix material i diàmetre 
60 mm amb pal de 3,2 o 3,7 m, deixant sempre un pas lliure inferior de 2,10 metres. 
 
SEGURETAT I SALUT, GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT 
 
El projecte disposa dels corresponents estudi de seguretat i salut, programa de gestió de residus i programa de control 
de qualitat, on es detallen les mesures a dur a terme al respecte dôaquests tres conceptes. 
 

Objecte de lôestudi de seguretat i salut 
 
Aquest estudi de seguretat i salut té com a finalitat la identificació dels riscos, definir les proteccions, tan personals 
com a col·lectives, les instal·lacions de seguretat, higiene i benestar al llarg de l'obra i en els posteriors treballs de 
manteniment previsibles dôacord amb projecte.  
 

Termini dôexecuci· de les obres 
 

El termini d'execució de les obres s'ha calculat en 18 mesos. 

 

Pressupost dôexecuci· 
 
El pressupost dôexecuci· material dels diferents cap²tols en qu¯ es divideix lôobra ®s de: 
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M¨ dôobra prevista 
 
S'estima que el número de treballadors que intervindran en la realització de l'obra, en el moment punta d'execució, 
serà de 10 persones. 
 

Interferències amb serveis i conduccions 
 
Prèviament al començament de les obres serà necessari localitzar exactament els serveis existents que puguin ser 
afectats (aigua, llum, gas, clavegueram, etc.) per tal de prevenir qualsevol eventualitat i adoptar les mesures adients 
com proteccions provisionals, desviament i modificació de traçats, etc.  
 

Serveis auxiliars i instal·lacions higièniques 
 
Es preveu que les instal·lacions auxiliars de l'obra per a serveis comuns, com oficina d'obra, vestidors, lavabos i 
menjador (en cas que fos necessari), s'establiran a lôacopi o dins la zona dôemmagatzematge, tal com es detallen en 
els plànols adjunts. 
 
OFICINA D'OBRA 
 

Caldrà instal·lar-ne una a la zona verda de la pineda del Camí del cementiri de Sant Joan, segons model establert en 
el pressupost, model caseta la Fosca de Fustes Pallars de mides 5x3,5 metres. El model de caseta, degut la duració 
de lôobra, en finalitzar les mateixes, sôhaur¨ amortitzat i romandr¨ a les instalĿlacions municipals. 
 
VESTIDORS 
 
Sôutilitzaran els magatzems del cementiri de Sant Joan. 
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LATRINES 
 
Sôutilitzaran els serveis del cementiri de Sant Joan. 
 
DUTXES 
 
No se nôhan previst. Si cal disposar-ne, lôempresari constructor haur¨ de preveureôn.  
 
MENJADORS 
 
Si hi ha treballadors que mengin a l'obra s'haurà de bastir un local destinat a menjador exclusivament, i dotat 
d'enllumenat, ventilaci· i aclimataci· escaients. Sôequipar¨ amb el suficient n¼mero de taules i cadires, així com un 
sistema per escalfar els menjars. 
 
MAGATZEM 
 
Serà necessari habilitar un petit magatzem, dins de les instal·lacions del cementiri de Sant Joan, per a desar-hi els 
elements de seguretat i les peces de roba de protecció personal que s'utilitzin en aquest centre de treball. 
 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 
El pressupost de seguretat i salut preveu el manteniment i neteja dels equipaments (serveis, caseta, ...) així com 
partides per tal de facilitar lôacc®s des de lôobra a les instal·lacions del cementiri. Caldrà separar durant les obres amb 
tanca de 2m i malla la zona vinculada del cementiri, per tal de garantir la intimitat i el respecte dels usuaris de 
lôequipament. 
 

Justificaci· de lôestudi de seguretat i salut 
 
Dôacord amb RD 1627/97, de 24 dôoctubre, en el seu article 4, queda justificada la realitzaci· dôaquest estudi de 
seguretat i salut. Ha calgut redactar un estudi complert de seguretat, doncs es sobrepassa les suposicions establertes 
en el mateix article 4. 
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Compliment del RD 1627/97, de 24 dôoctubre, sobre disposicions m²nimes de seguretat i salut 

 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant lôexecuci· dôaquesta obra, les previsions respecte a la prevenci· de 
riscos dôaccidents i malalties professionals, així com la informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servir¨ per donar unes directrius b¨siques a lôempresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenci· de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, dôacord amb el RD 1627/97, de 24 
dôoctubre, pel qual sôestableixen disposicions m²nimes de seguretat i salut a les obres de construcci·. 
 
En base a lôart. 7¯, i en aplicaci· dôaquest estudi, el contractista ha dôelaborar un pla de seguretat i salut en el treball, 
en el qual sôanalitzin, estudiµn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. El pla 
de seguretat i salut haur¨ de ser aprovat abans de lôinici de lôobra pel coordinador de seguretat i salut durant lôexecuci· 
de lôobra o, quan no nôhi hagi, per la direcci· facultativa. 
 
Es recorda la obligatorietat de tenir a cada centre de treball un Llibre dôincid¯ncies pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotaci· feta al Llibre dôincid¯ncies haur¨ de posar-se en coneixement de la Inspecció de treball i seguretat social en 
el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons lôart. 15¯ del RD, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informaci· adequada a totes les mesures de seguretat i salut a lôobra. 
 
Abans del comen­ament dels treballs el promotor haur¨ dôefectuar un av²s a lôautoritat laboral competent, segons 
model incl¸s a lôannex III del RD. La comunicaci· dôobertura del centre de treball a lôautoritat laboral competent haur¨ 
dôincloure el Pla de seguretat i salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut durant lôexecuci· de lôobra o qualsevol integrant de la  direcci· facultativa, en el cas 
dôapreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, podr¨ aturar lôobra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de treball i seguretat social, al contractista,  als subcontractistes i  als representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 
 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT LôEXECUCIč DE LôOBRA 
 
Lôarticle 10 del RD 1627/97 estableix que sôaplicaran els principis dôacci· preventiva recollits en lôart.15¯ de la Llei 
31/95, de 3 de novembre de ñPrevenci·n de Riesgos Laboralesò durant lôexecuci· de lôobra i en particular en les 
següents activitats: 
 

a) El manteniment de lôobra en bon estat dôordre i neteja. 
b) Lôelecci· de lôempla­ament dels llocs i ¨rees de treball, tenint en compte les seves condicions dôacc®s i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a lôexecuci· de lôobra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitaci· i condicionament de les zones dôemmagatzematge i dip¸sit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) Lôemmagatzematge i lôeliminaci· o evacuaci· de residus i runes. 
h) Lôadaptaci· en funci· de lôevoluci· de lôobra del per²ode de temps efectiu que sôhaur¨ de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a lôobra o prop 
de lôobra. 
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Els principis dôacci· preventiva establerts a lôarticle 15¯ de la Llei 31/95 s·n els seg¿ents: 
 
1. Lôempresari aplicar¨ les mesures que integren el deure general de prevenci·, dôacord amb els seg¿ents principis 

generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a lôorigen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepci· dels llocs de treball, lôelecci· 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte lôevoluci· de la t¯cnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenci·, buscant un conjunt coherent que integri la t¯cnica, lôorganitzaci· del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
2. Lôempresari tindr¨ en consideraci· les capacitats professionals dels treballadors en mat¯ria de seguretat i salut 
en el moment dôencomanar les feines. 

 
3. Lôempresari adoptar¨ les mesures necess¨ries per garantir que nom®s els treballadors que hagin rebut informaci· 

suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4. Lôefectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substanciosament inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixen alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions dôassegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ¨mbit de cobertura la 
previsi· de riscos derivats del treball, lôempresa respecta dels seus treballadors, els treballadors aut¸noms 
respecte dôells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, lôactivitat dels quals consisteix en la 
prestació del seu treball personal. 

 
Verificacions i treballs previs 
 
A fi dôelaborar correctament el Pla de Seguretat i Salut, sôanalitzaran una s¯rie de factors que cal considerar abans de 
I'inici de les obres: 
 

- Maquinària adequada a les feines previstes de moviment de terres, que hauran d'estar al dia en el que fa 
referència a condicions de seguretat, documentació i revisions periòdiques. 

- Condicions dels edificis veïnals i de I'entorn. 

- Estat actual del solar i característiques del terreny a les zones de nova fonamentació. 

- Instal·lacions de serveis públics, tant aèries com subterrànies. 

- Condicions i sentits de circulaci· dels vials m®s propers a lôobra. 
 
Aquests aspectes, una vegada analitzats, ens permetran: 
 

- Sol·licitar a les companyies subministradores més concreció en les seves dades, el possible canvi de situació o 
protecci· dôalgun tram de la xarxa i adoptar mesures de senyalitzaci· 

- Preveure la circulació rodada de vehicles pels carrers més propers amb senyalització complementaria si cal. 

- Decidir si la tanca actual és la més escaient a fi de completar-la en tot el per²metre de lôactuaci·. 

- Tenir lôobra senyalitzada i ilĿluminada correctament, per a aconseguir la m¨xima efic¨cia. 

- Sol·licitar els serveis afectats a les respectives companyies per tal de detectar i posicionar els serveis existents 
en lô¨mbit dôactuaci·. 
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INSTAL·LACIONS ALIENES A LôOBRA 
 
En relaci· a les instalĿlacions alienes a lôobra, caldr¨  únicament comprovar si el seu traçat i situació concorda amb 
I'indicat en els plànols aportats per les companyies ja que, en principi, aquestes instal·lacions no s'han de veure 
afectades per I'execució dels treballs. 
 
Com a mesures preventives caldrà  tenir en compte: 

- Respectar les distancies de seguretat. 

- En les feines d'aproximació i protecció o recubriment de conductors, seguir les normes de seguretat establertes 
per la companyia elèctrica, prèvia desconnexió i mesures de seguretat que se'n deriven. 

- Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o maquinaria. 
 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 
 
Es consideren com a tals els serveis més comuns que cal establir en una obra d'edificació o urbanització, en funció 
de la seva importància i nombre de treballadors. 
 
S'han de plantejar tant per facilitar I'inici i desenvolupament dels treballs, com per a complir la vigent Normativa legal, 
ja sigui a nivell local, autonòmic o estatal. 
 
Aquest serveis es poden implantar a I'obra fonamentalment segons dos criteris: 

- Tradicionals, de construcció "in situ" i normalment no recuperables. 

- Per elements recuperables, amb mòduls prefabricats transportables, amb serveis instal·lats. 
 
Oficina: Sôutilitzar¨  per a treballs administratius i tècnics, i estar  proveïda amb taula de dibuix, arxivadors, armaris, 
etc.  També servirà per a tenir-hi la farmaciola i elements mòbils anti-incendis. Serà del model establert en el 
pressupost de seguretat i salut, de mides 5x3,5 i model la Fosca de Fustes Pallars. 
 
Vestidors i lavabos: Els vestidors tindran una alçada mínima de 2,30 m i una superfície de 2,00m2  per cada treballador 
que els hagi de fer servir.  Estaran dotats de seients i armaris individuals per a roba i calçat.  Els lavabos disposen 
d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors, a més de tovalloles o elements per eixugar-s'hi. 
Sôutilitzaran els del cementiri de Sant Joan. 
 
Latrines: Tindran unes dimensions mínimes de 1,00x1,20m i 2,30m. d'alçada, descàrrega automàtica d'aigua corrent, 
paper higiènic, porta amb baldó interior i penjador. Sôutilitzaran els del cementiri de Sant Joan. 
 
N'hi haurà  un mínim de 1 per cada 25 treballadors i es conservaran en bones condicions de desinfecció, 
desodorització i de supressió d'emanacions. 
 
Dutxes: En cas que siguin necessaris, estaran instal·lades junt als vestidors o lavabos, seran individuals i tindran porta 
amb baldó interior, aigua freda i calenta.  Nôhi haur¨  un mínim de 1 per cada 10 treballadors. 
 
Menjadors: Si es don®s el cas de que els treballadors mengessin a lôobra, sôhabilitar¨  un local destinat únicament a 
menjador, enllumenat, ventilat i aclimatat.  Estar  dotat de taules i cadires suficients així com d'un sistema per escalfar 
el menjar. 
 
Magatzem: A lôobra hi haur¨  un local destinat a magatzem dôelements de seguretat i les peces de roba per a protecci· 
personal que es facin servir, independentment dels magatzems d'obra per a ferralla, materials, etc. Aquest serà el que 
actualment hi ha al cementiri de Sant Joan. 
 
Aigua Potable: Lôobra disposar¨ dôaigua potable provinent de la xarxa municipal a trav®s de I'escomesa que hi ha al 
cementiri de Sant Joan. Aquesta despesa no haurà de ser assumida per la constructora pel que fa a les mesures de 
seguretat i salut. A I'obra es disposaran recipients adients per facilitar aigua als treballadors amb tota garantia. Lôaigua 
per a la realizaci· de les obres  no podr¨ ser consumida dôaquest comptadro. 
 
Tanca del solar: Caldrà  col·locar una tanca a tot el perímetre de I'obra per tal de separar la zona de treball de la via 
pública.  Aquesta tanca ha de reunir les següents condicions: 

- Ha de tenir una alçada mínima de 1,8 m. 
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- Ha d'estar situada a 1,50 m del cantell de buidat. (cas que hagi d'estar a menor distancia per impossibilitat 
material, caldrà  colĿlocar una barana protectora en el cantell dôexcavaci·.  Si no fos possible colĿlocar-la per 
motius de resistència dels suports, caldrà  col·locar uns amarradors situats a 1 m. dôal­ada com a m¨xim, amb 
un cable de suport tot al llarg per a subjectar-hi el cinturó de seguretat) 

- Ha de tenir un accés per als treballadors separat del de vehicles. 

- Cas que envaeixi la cal­ada, ha dôhaver-hi un passadís protegit per al pas de vianants. 

- Ha de ser feta de tal manera que impedeixi que persones alienes a lôobra puguin entrar-hi. 
 

Muntatge dôinstalĿlacions en el transcurs de lôobra 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
 
Es tramitaran amb la companyia subministradora els corresponents permisos. 
Complementàriament, un instal·lador autoritzat signarà  els volants dôinstalĿlaci·, garantint que es compleix amb les 
indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i també amb les especifiques de la companyia elèctrica que 
ha de fer el subministrament. 
La instal·lació constarà  de: quadre general provisional d'obra, línia repartidora, quadre de distribució i línies 
dôutilitzaci·. 

RISCOS DESTACABLES 

 
Bàsicament els riscos que es poden originar per la instal·lació elèctrica provisional d'obra són els següents: 
                      - Contactes directes o indirectes. 
                      - Cremades 
                      - lncendi 

MESURES PREVENTIVES 

 
Els quadres elèctrics portaran aïllament doble, classe ­l.  Quan sôubiquin en armaris met¨lĿlics, aquests han dôanar 
connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
 
Totes les canalitzacions que entrin o surtin de lôarmari han de portar premsaestopes. 
 
Les tapes dôacc®s als dispositius de protecció han de ser estanques i caldrà  comprovar el seu bon estat. 

PRESES DE CORRENT 

 
Tant les bases dôendoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la intemp¯rie, incorporant un dispositiu 
que tapi les parts actives. 
 
Totes les preses de corrent hauran de portar conductor de protecció. 

LÍNIES REPARTIDORES 

 
Els conductors utilitzats han de ser del tipus de mànega flexible ( tensió nominal 1000 V.) i espacials per treballar en 
condicions severes. 
 
Està prohibit fer connexions directes.  En el cas que calgui allargar les mànegues, es farà amb una presa de corrent 
intermitja. 

LÍNIES D'UTILITZACIÓ 

 
Té validesa tot allò que s'ha indicat en l'apartat anterior.  Cal considerar també que les mànegues elèctriques dels 
aparells mòbils pateixen un deteriorament mecànic molt superior, raó per la qual es revisaran amb major freqüència. 

RECEPTORS  
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Es consideren com a tals, els punt dôenllumenat, les eines port¨tils i la resta de maquinaria. En el cas de realitzar els 
treballs en ambients o condicions humides, sôhauran dôutilitzar l¨mpades de seguretat, estanques a lôaigua i a la pols. 
 
Tamb®, i amb car¨cter general, les instalĿlacions el¯ctriques d'obra han de complir all¸ que sôespecifica en el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC) BT01 a BT51 (Reial Decret 
842/2002, de 2 dôagost). 
 
EVACUACIÓ DE LA RUNA 
 
És I'eliminació dels materials sobrants i restes de materials que no tindran posterior ús. La càrrega i el transport dins 
lôobra ser¨ manual, amb pales i carretons. S'abocaran en contenidors disposats estratègicament per a facilitar la 
posterior retirada amb camions. 

RISCOS DESTACABLES 

 
Són els que es deriven de la pròpia evacuació de les runes.  Els de I'ús de la maquinaria auxiliar, s'analitzaran en 
l'apartat que li correspongui. 
 
- caiguda de treballador al mateix nivell 
- caiguda de materials sobre persones 
- inhalació de pols. 
- projecció de materials fora de la zona de recollida. 

MESURES PREVENTIVES 

 
Es prohibeix el sistema d'abocada lliure.  Es pot tolerar en algun cas molt concret quan es faci en zones interiors, patis 
o forats, però sempre que estiguin tancats lateralment. 
 
Establir una zona de seguretat suficient, per evitar la projecció de materials rebotats. 
 
Organitzar les zones de recollida i apilonat de runes de manera que quedin suficientment lluny de les zones de treball. 
 
Quan el tipus de runes produeixi molta pols, es procurar  regar abans la runa. 
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
La càrrega i descàrrega de materials es durà a terme en les zones pr¯viament delimitades per a lôestoc de material. 
 
En lôan¨lisi de les operacions de c¨rrega i desc¨rrega, es tenen en compte les seg¿ents fases: 
 
- immobilització de la càrrega. 
- elevació i transport. 
- transport i descens 
- descàrrega en una zona prefixada. 

 
RISCOS DESTACABLES 

 
- Apressat de mans al fer I'eslingat. 
- Caiguda de la càrrega per un eslingat incorrecta o per trencament dels elements de subjecció. 
- Caiguda o desplom de la càrrega en el moment de la recepció. 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Sobre els elements de subjecció: 
Tots els cables, cadenes, etc. compliran la normativa específica de seguretat en quan a característiques mecàniques.  
En quan a I'ús, cal tenir present el següent: 

- l'angle d'amarrament serà de 90º com a màxim. 
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- la corbatura del cable, ja que a menor radi, també menor resistència. 

- la presència de fils trencats, el rovell i la corrosió. 

- no s'aconsella I'ús de cadenes per aixecar càrregues a les obres. 

- en I'ús d'eslingats tèxtils o de fibres, s'hauran de cenyir perfectament a la càrrega. 

- usar guants adients per les tasques d'eslingats. 
 
Sobre el transport : 
 
Són molts i molt diversos els material transportats en el decurs de les obres i les eines i mitjans emprats en aquests 
transports.  Per tant considerem els més normals i avui quasi imprescindibles: 
 
- Palet : normalment de fusta, s'utilitza per col·locar-hi el material a transportar. Revisar el seu estat de conservació i 
que la càrrega est  correctament empaquetada. 
- Portapalets: té com a funció bàsica el transport de palets, quedant prohibit utilitzar-lo pel transport de materials solts.  
Revisar periòdicament la zona de subjecció. 
 
Sobre la descàrrega : 
 
S'han de col·locar zones de descàrrega distribuïdes de manera que cobreixin les necessitats d'abastament de cada 
zona de lôobra.  
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Avaluació de riscos      
 
RISCOS GENÈRICS 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

 Agents meteorol·gics (turmentes, vent, temperatures,é).                BAIXA LLEU BAIX 

 Caigudes de persones al mateix nivell.                    MITJA LLEU BAIX 

 Caiguda de persones a diferent nivell.                            MITJA LLEU BAIX 

 Contactes elèctrics indirectes amb maquinària o quadres.                                                   ALTA GREU ELEVAT 

 Contactes elèctrics directes amb maquinària, quadres o línies 
elèctriques.                                             

ALTA GREU ELEVAT 

 Atrapaments i/o atropellament per maquinària o vehicles.                            MITJA GREU MITJA 

 Explosions.           BAIXA GREU MITJA 

 Incendis.                        MITJA LLEU BAIX 

 Projecció de fragments o partícules.                  BAIX LLEU BAIX 

 
EN ENDERROCS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

 Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA GREU ELEVAT 

 Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 

 Caiguda dôobjectes per desplom.                            MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 Caiguda dôobjectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 

 Trepitjades sobre objectes.                                             MITJA GREU MITJA 

 Cops contra objectes immòbils.                            MITJA LLEU MITJA 

 Cops amb elements mòbils de màquines.           MITJA GREU MITJA 

 Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 

 Projecció de fragments o partícules.                  MITJA LLEU BAIX 

 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 

 Contactes elèctrics.                                             MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MITJA LLEU BAIX 

 Exposició a radiacions.                                 MITJA GREU MITJA 

 Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MITJA 

 Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 

 Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 

 -O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MITJA 

 Malalties causades per agents químics.     MITJA GREU MITJA 

 Malalties causades per agents físics.        MITJA GREU MITJA 

 
EN PAVIMENTS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

 Caigudes de persones al mateix nivell.                    MITJA GREU MITJA 

 Caiguda dôobjectes per desplom.                            MITJA GREU MITJA 

 Caiguda dôobjectes.                                                   MITJA GREU MITJA 

 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 

 Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultravioleta,é) BAIXA GREU BAIX 

 Cremades per soldadura                                             ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius.                            ALTA LLEU MEDI 

 Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 

 Projecció de fragments o partícules.                  MITJA LLEU BAIX 

 O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MITJA 
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EN EL CLAVAGUERAM 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius.          BAIXA GREU BAIX 

 Basaments de càrrega. MITJA GREU MITJA 

 Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT 

Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

Electrocució per línies elèctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Caiguda dôobjectes MITJA LLEU MITJA 

 
EN LA XARXA DôAIGUA, REG I HIDRANTS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda dôobjectes.     BAIXA GREU BAIX 

 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 

 Basaments de càrrega. MITJA GREU MITJA 

 Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT 

Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

Electrocució per línies elèctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 
EN LA XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 

Electrocució amb línies elèctriques. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, é que utilitzin o 
produeixin electricitat a lôobra. 

ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda dôobjectes.     BAIXA GREU BAIX 

 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 

Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT 

 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 

 Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 

Treballs en ambients humits. MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

 
EN LA XARXA DôENLLUMENAT 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

Electrocució amb línies elèctriques. ALTA GREU ELEVAT 

Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, é que utilitzin o 
produeixin electricitat a lôobra. 

ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda dôobjectes.     BAIXA GREU BAIX 

 Sobre-esforços.          BAIXA LLEU BAIX 

Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles MITJA GREU MITJA 

 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 

Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 

Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
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Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

 
EN LA XARXA DE TELEFONIA 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

Electrocució amb línies elèctriques soterrades. ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda dôobjectes.     BAIXA GREU BAIX 

 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 

Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT 

 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 

 Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 

Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

Incendis ALTA GREU ELEVAT 

Exposicions a radiacions. MITJA LLEU MITJA 

Contactes tèrmics. MITJA LLEU BAIX 

 
EN LA XARXA DE GAS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

Electrocució amb línies elèctriques soterrades. ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda dôobjectes.     BAIXA GREU BAIX 

 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 

Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT 

 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 

 Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 

Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX 

Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 

Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 

Incendis ALTA GREU ELEVAT 

Exposicions a radiacions. MITJA LLEU MITJA 

Contactes tèrmics. MITJA LLEU BAIX 

 
EN RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 

Vent. BAIXA LLEU BAIX 

Tormentes i temporals. BAIXA LLEU ÍNFIM 

Aigua, boira, baixes temperatures,él.  BAIXA GREU BAIX 

 

Riscos de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos a les obres, se'n prohibirà el pas a tota persona aliena, i es col·locaran a tal fi les 
barreres i tancaments necessaris.  En tot cas s'haurà de procurar: 

- Restringir el menys possible la circulació general, sense que suposi una disminució de la seguretat 

- Que durant els dies no laborables, i les nits, les obres quedin especialment protegides, i senyalitzats els passos 
habilitats per a la circulació de persones i vehicles. 

- Evitar les projeccions de materials sobre vivendes o persones. 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II RD 1627/97) 
 

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultats, enfonsament o caiguda dôaltura, per les 
particulars caracter²stiques de lôactivitat desenvolupada, els procediments aplicats o lôentorn del lloc de 
treball. 

b) Treballs en els que lôexposici· a agents qu²mics o biol¸gics suposi un risc dôespecial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

d) Treballs en la proximitat de l²nies el¯ctriques dôalta tensi·. 
e) Treballs que exposin a risc dôofegament per immersi·. 
f) Obres dôexcavaci· de t¼nels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
h) Treballs realitzats en cambres dôaire comprimit 
i) Treballs que impliquin lô¼s dôexplosius 
j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 
  
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front  de les  individuals. A m®s, sôhauran de mantenir 
en bon estat de conservaci· els medis auxiliars, la maquin¨ria i les eines de treball. Dôaltra banda els medis de 
protecci· hauran dôestar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades sôhauran de tenir  en compte pels previsibles treballs posteriors (reparaci·, 
manteniment...). 
 
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
a) Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entres les diferents feines i circulacions dins 
lôobra. 

b) Senyalització de les zones de perill. 
c) Preveure el sistema de circulaci· de vehicles i la seva senyalitzaci·, tant a lôinterior de lôobra com en relaci· 

amb els vials exteriors. 
d) Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
e) Els elements de les instalĿlacions han dôestar amb les seves proteccions aµllants. 
f) Muntatge dôelements de c¨rrega i desc¨rrega fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
peri¸diques, control de c¨rrega m¨xima, delimitaci· del radi dôacci·, frenada, bolc, etc. 

g) Revisi· peri¸dica i manteniment de maquin¨ria i equips dôobra. 
h) Comprovaci· dôapuntalaments, condicions dôestrebats i pantalles de protecci· de rases 
i) Utilització de paviment antilliscant. 
j) Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
k) Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
l) Protecci· de forats i fa­anes per evitar la caiguda dôobjectes (xarxes, lones) 
m) Đs de canalitzacions dôevacuaci· de runes, correctament instalĿlades. 
n) Đs dôescales de m¨, plataformes de treball i bastides. 

 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

a) Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
b) Utilització de calçat de seguretat 
c) Utilització de casc homologat 
d) A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldr¨ establir punts dôancoratge segurs 

per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització serà obligatòria. 
e) Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 

de talls i punxades. 
f) Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
g) Utilització de davantals. 
h) Sistemes de subjecci· permanent i vigil¨ncia dels treballs amb perill dôintoxicaci· per m®s dôun operari.  
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MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

a) Tancament, senyalitzaci· i enllumenat de lôobra. El tancament ha dôimpedir que persones alienes a lôobra 
puguin entrar. 

b) Preveure el sistema de circulaci· de vehicles tant a lôinterior de lôobra com en relaci· amb els vials exteriors. 
c) Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
d) Protecci· de forats i fa­anes per evitar la caiguda dôobjectes (xarxes, lones) 

 

Prevencions de riscos laborals 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

- Casc de seguretat per a la perman¯ncia en lôobra. 

- Guants de cuir per a manipulació de materials. 

- Calçat de seguretat classe 111 (puntera metàl·lica i plantilla antipunxades) pel personal ferrallista. 

- Botes impermeables per a trànsit per zones humides. 

- Guants de PVC per a la manipulació de formigó i ciment 

- Guants per a soldador 

- Guants dielèctrics 

- Guants de cuir 

- Roba de feina. 

- Protector auditiu per treballs propers a maquinaria. 

- Vestit impermeable. 

- Ulleres anti-projeccions. 

- Ulleres antipols. 

- Ulleres amb vidres de protecci· per soldadura oxiacetilānica 

- Mascareta antipols. 

- Filtre per a mascareta antipols 

- Equip per a soldador 

- Cinturó de seguretat anti-caigudes per als treballs en O.F. 

- Cinturó anti-vibratori 

- Faixa de protecció lumbar 
 
Tots els EPI's tindran marcatge CE 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Són les més importants i sôutilitzaran amb prefer¯ncia sobre les individuals tal i com exposa la Llei de protecci· de 
riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
 
La correcta utilitzaci· dôaquestes senyals i el compliment de les seves indicacions evitar¨ les situacions perilloses i 
nombrosos accidents. 
La senyalització complirà amb el RD 1403/86, de 9 de maig. 
 
Les proteccions col·lectives estaran formades per les següents instal·lacions i elements: 

- Senyals de trànsit i rètols indicatius de perill 

- Barreres normalitzades de desviament de trànsit 

- Topalls en abocadors 

- Cordons de abalisament reflectant 

- Cinta plàstica de abalisament i jalons 

- Abalisament lluminós intermitent 

- Establiment de brigades de manteniment de seguretat 

- Regats periòdics per evitar la formació de pols 

- Extintors específics pel risc. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                             Urbanització de la Fosca (fase II) 

145 

- Connexi· a terra de totes les m¨quines el¯ctriques, excepte les eines el¯ctriques port¨tils dotades dôaµllament 
doble o reforçat. 

- Tub de bigues per a subjecció i cable d'ancoratge. 

- Dispositiu dôav²s de marxa enrere en maquinaria 

- Pòrtics de protecció de contactes elèctrics 

- Automatismes de seguretat en quadres elèctrics. 
 
FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, a I'ingressar en lôobra, una exposici· dels m¯todes de treball i els riscos que aquests 
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran dôemprar-se. 
 
Escollint el personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els llocs 
de treball disposin dôalgun socorrista 
 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Farmacioles 
 
Es disposar¨ dôuna farmaciola que contindr¨ el material m²nim per a poder a atendre de les ferides lleus i que poden 
ser ateses a lôobra. Tamb® es disposar¨ de venes i altres medicaments per atendre ferides m®s greus en un primer 
moment. 
 
Assistència a accidentats 

 
Sôhaur¨ dôinformar a lôobra de Iôempla­ament dels diferents centres m¯dics (Serveis propis, M¼tues Patronals, 
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on s'han de traslladar els accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. 

 
És molt convenient disposar en lôobra, i en lloc ben visible, dôuna llista amb els tel¯fons i adreces dels Centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres 
dôassist¯ncia. 

 
Reconeixement Mèdic 

 
Tot el personal que comenci a treballar en lôobra haur¨ de passar un reconeixement m¯dic previ al treball, i que ser¨ 
repetit en el període d'un any. 
 
Sôanalitzar¨ lôaigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, sin· prov®ā de la xarxa 
dôabastament de la poblaci·. 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Per evitar possibles accidents a tercers, es colĿlocaran les oportunes senyals dôadvert¯ncia de sortida de camions i de 
limitació de velocitat, a la carretera, a les distàncies reglamentaries. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals de lôobra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se 
en el seu cas els tancaments necessaris. 
 
Si qualsevol zona pogués ésser afectada per projeccions de pedra en les voladures o conseqüència dels treballs 
inherents a lôobra, sôestabliran mesures dôinterrupci· del tr¨nsit i es disposaran les oportunes proteccions. 
 

Serveis de prevenció 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Lôempresa constructora disposar dôassessorament en seguretat i salut. 
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SERVEI MÈDIC 
 
Lôempresa constructora disposar d'un Servei M¯dic dôempresa propi o mancomunat excepte que tingui m®s de 250 
treballadors en què haurà de contractar un Servei de Prevenció aliè. 
 

Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 
 
Es nomenar¨ Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en lôordenan­a General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Es constituir¨ el Comit¯ā quan el n¼mero de treballadors passi del previst en lôordenan­a Laboral de Construcció o, en 
el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 
 

Instal·lacions mèdiques 
 
Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 

InstalĿlacions dôhigiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuari i serveis higiènics dins de les instal·lacions del cementiri de Sant Joan, el qual disposa 
dôaigua, electricitat i connexi· al clavegueram. Si cal per a les necessitats dels treballadors, caldran dutxes i menjador, 
degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
En cas que sigui necessari una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. Si la constructora ho 
considera es dotarà de miralls i penjadors la zona.  
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, escalfa menjars, calefacció i recipients 
per a deixalles.  Disposar¨ dôilĿluminaci· natural i artificial aix² com de ventilaci· adequada. 
 
Per la neteja i conservaci· dôaquests locals es disposar¨ dôun treballador amb la dedicació necessària, el qual està 
previst en el pressupost de seguretat i salut de les obres. 
 

Pla de seguretat i salut 
 
En aplicaci· de lôestudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de lôestudi b¨sic, cada contractista elaborar¨ un pla de 
seguretat i salut en el treball en el que sôanalitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes 
en lôestudi o estudi b¨sic, en funci· del seu propi sistema d'execuci· de lôobra. En aquest pla s'inclouran les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la 
seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 
4 de lôarticle 5 del RD. 
 
Quan en lôexecuci· de lôobra intervingui m®s d'una empresa, o una empresa i treballadors aut¸noms, el promotor, 
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant lôexecuci· de lôobra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
lôexecuci· de lôobra podr¨ recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haur¨ de ser aprovat, abans de l'inici de lôobra, pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant lôexecuci· de lôobra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant lôexecuci· de lôobra, s'elevar¨ per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi 
adjudicat lôobra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors 
seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estar¨ en lôobra a disposici· permanent de la direcci· facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

Llibres dôincid¯ncies 
 
En cada centre de treball existir¨, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre dôincid¯ncies 
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que 
hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitar¨ lôoficina de 
supervisi· de projectes o ¸rgans equivalent, dôacord a all¸ que sôespecifica en lôarticle 13 del RD 1627/1997. 
 
El llibre dôincid¯ncies haur¨ dôestar sempre en lôobra, i estar¨ en poder del coordinador en mat¯ria de seguretat i salut 
durant lôexecuci· de lôobra o, quan no fos necess¨ria la designaci· de coordinador, en poder de la direcci· facultativa. 
 
A aquest llibre hi podran accedir la direcci· facultativa de lôobra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents 
en lôobra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats 
que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotaci· en el llibre dôincid¯ncies, el coordinador en mat¯ria de seguretat i salut durant lôexecuci· de 
lôobra, o quan no sigui necess¨ria la designaci· de coordinador, la direcci· facultativa, estaran obligats a remetre, en 
el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es 
realitza lôobra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
dôaquest. 
 

Avís previ 
 
En les obres incloses en lô¨mbit dôaplicaci· del present Reial Decret, el promotor haur¨ dôefectuar un av²s a lôautoritat 
laboral competent abans de l'inici dels treballs, dôacord a lôarticle 18 del RD 1627/1997. 
 
Lôav²s previ es redactar¨ d'acord al que disposa lôannex III del RD; sôhaur¨ dôexposar en lôobra de forma visible, 
actualitzant-se si fos necessari. 
 

Obertura del centre de treball 
 
Lôobertura del centre de treball haur¨ de comunicar-se  a lôautoritat laboral, i haur¨ dôincloure el pla de seguretat i salut 
al que es refereix lôarticle 19 del RD 1627/97.                                 
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Forma de pagament 
 
Lôamidament es realitzarà d'acord amb les unitats d'obra establertes en el present estudi, essent per compte del 
Contractista tot excés, que per qualsevol motiu, pot produir-se en el n¼mero dôunitats previstes. 
 
Sôabonar¨ al Contractista, pr¯via aprovaci· de la Direcci· Facultativa, el deu per cent (10%) de I'import de les mateixes 
amb la primera certificació i la resta amb les successives certificacions i per una quantia proporcional a I'import de les 
mateixes. 
 
Lôempresa haur¨ de dotar del seu propi pressupost, totes les mesures necess¨ries per a garantir la seguretat dels 
seus treballadors, sobrepassant les que sôestableix en el pressupost en cas que sigui necessari, pel que fa a equips 
individuals i salut laboral (casc, guants, roba, botes, ulleres, ...). 
 

Resum del pressupost de les mesures de seguretat i salut 
 
El cost de les mesures de seguretat i salut es troba descompost com un capítol més del pressupost del projecte 
(capítol 15 del pressupost del projecte), amb denominació  ñseguretat i salutò. En aquest cap²tol del projecte es detalla 
el nombre de mesures de seguretat, així com el seu valor, per tal que puguin ser certificades a mesura que lôobra 
avanci. 
 
En concret es preveu que les actuacions de seguretat i salut tinguin un pressupost dôexecuci· material de 34.229,82 
ú, repartit en els seg¿ents conceptes: 
  

Proteccions col·lectives 10.659,39 ú 
Proteccions individuals 2.276,96 ú 
Senyalització provisional 3.062,48 ú 
Equipaments per al personal 18.050,42 ú 
Extinció d'incendis 41,39 ú 
Medicina preventiva 139,18 ú 

 
Primers auxilis 
 
Es disposar¨ dôuna farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
Sôinformar¨ a lôinici de lôobra, de la situaci· dels diferents centres m¯dics als quals sôhauran de traslladar els 
accidentats. £s convenient disposar a lôobra i en lloc ben visible, dôuna llista amb els tel¯fons i adreces dels centres 
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
A continuaci· sôadjunten els tel¯fons i adreces dôurg¯ncia: 
 

Hospital de Palamós Hospital, 36 972 600 003 

CAP de Palamós Hospital, 17-19 972 600 616 

Emergència  112 

Policia local  972 602 077 

Comissió de seguretat i higiene de la construcció  932 213 353 

Centre de seguretat i condicions de salut en el treball  972 208 216 
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Normativa aplicable 
 

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DO 26.08.92) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han dôaplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils. 
 
RD 1627/1997, de 24 dôoctubre (BOE  25.10.97). 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre lôobligatorietat dôinclusi· dôestudis de seguretat i higiene en projectes dôedificaci· i obres p¼bliques 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10.11.95) 
Llei de prevenció de riscos laborals 
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre i la Llei 39/1999, de novembre i el RD 5/2000, de 4 dôagost 
Desenvolupament de la llei a través de les següents disposicions: 

 
RD 39/1997, de 17 de gener (BOE 31.01.97) 
Reglament dels serveis de prevenció 
Modificacions: RD 780/1998, de 30 dôabril (BOE 01.05.98) 

 
RD 485/1997, de 14 dôabril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball 
 
RD 486/1997, de 14 dôabril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball 
En el capítol I exclou de les obres de construcci· per¸ el RD 1627/1997 lôesmenta en quant a escales de m¨. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de seguretat i higiene al treball (O. 09.03.71) 

 
RD 487/1997, de 14 dôabril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors 
 
RD 488/1997, de 14 dôabril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització 
 
RD 664/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97) 
Protecci· dels treballadors contra els riscos relacionats amb lôexposici· a agents biol¸gics durant el treball 
 
RD 665/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97) 
Protecció de los treballadors contra los riscos relacionats amb lôexposici· a agents cancer²gens durant el treball 
 
RD 773/1997, de 30 de maig (BOE 12.06.97) 
Disposicions m²nimes de seguretat i salut, relatives a la utilitzaci· pels treballadors dôequips de protecci· individual 
 
RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07.08.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 
Transposició de la Derogativa 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de seguretat i higiene al treball (O 09.03.71) 

 
RD 88/1990 de 26 de gener (BOE 27.01.90) 
Sobre protecció de los treballadors mitjançant la prohibició de determinats agents específics o de determinades 
activitats 
 
RD 1316/1989 de 27 de novembre (BOE 02.12.89) 
Sobre la protecci· dels treballadors davant riscos derivats de lôexposici· al soroll durant el treball 
 
Llei 13/1987 de 9 de juliol (BOE 1.09.87) 
Seguretat de les instal·lacions industrials 
 
Llei 14/1986 (BOE 29.04.86) 
General de Sanitat 
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Llei 15/1990 (DOCG 30.07.90)  
Ordenació Sanitària de Catalunya 
 
RD 1403/1986 (BOE 8.07.86) 
Senyalització de seguretat als centres i locals de treball 
 
RD 949/1997, de 20 de juny (BOE de 11.07.97)  
Pel que sôestableix el certificat de professionalitat de lôocupaci· de prevencionista de riscos laborals  
 
Decret 276/1997, de 17 dôoctubre (DOGC 28.10.97) 
dôautoritzaci· dôentitats de formaci· en mat¯ria de prevenci· de riscos laborals  
 
Decret 277/1997, de 17 dôoctubre (DOGC 28.09.97) 
Sobre lôacreditaci·, lôautoritzaci· i la creaci· del registre de serveis de prevenci· aliens i dôentitats o de persones 
autoritzades per realitzar auditories, i dôempreses exemptes.  
 
Llei 42/1997, de 14 de novembre (BOE 15.11.97) 
Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
 
RD 780/1998, de 30 dôabril (BOE 01.05.98) 
Pel que es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que sôaprova el Reglament dels Serveis de Prevenci·  
 
Decret 277/1998, de 21 dôoctubre, (DOGC 27.10.98) 
Sobre lôacreditaci· i expedici· dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de 
prevenció de riscos laborals i la creació del registre de certificacions de la formació.  
 
RD 216/1999, de 5 de febrer (BOE 24.02.99) 
Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en lô¨mbit de les empreses de treball temporal  
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE 06.10.00) 
Llei dôordenaci· de lôedificaci·  
La disposició addicional quarta afecta la interpretació de la figura del tècnic competent descrita en el RD 1627/1997 

 
RD 1124/2000, de 16 de juny (BOE 17.06.00) 
Pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb lôexposici· a agents cancer²gens durant el treball 
Modifica aquell RD i la legislació existent sobre el benzè. 

 
RD 614/2001, de 8 juny (BOE 21.05.01) 
Sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front el risc elèctric  
 
RD 1251/2001, de 16 de novembre (BOE 17.11.01) 
Pel que es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant 
lôembar¨s.  
El cap²tol III est¨ dedicat al subsidi de risc i concretament lôarticle 21 especifica el paper dels Serveis de Prevenci· en la determinació de la 
inexistència de llocs de treball compatibles amb la gestació. 
 

RD 604/2006, de 19 de maig (BOE 29.05.06) 
Modificació del Reglament de los Serveis de Prevenció i de les Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció 

 
RD286/2006, de 10 de març (BOE 11.05.06) 
Protecci· de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb lôexposici· al soroll. 
 
RD 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 05.11.05) 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin derivar-se de lôexposici· a vibracions 
mecàniques. 
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 13.12.03) 
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Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 
 
Llei 32/2006, de 18 dôoctubre 
Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
 
O. de 20 de maig de 1952 (BOE 15.06.52) 
Reglament de seguretat i higiene del treball a la indústria de la construcció 
Modificacions a les ordres de 10 de desembre de 1953 (BOE 22.12.53) i 23 de setembre de 1966 (BOE 01.10.66) 
Articles 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956 
 
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE 03.02.40) 
Reglament general sobre seguretat i higiene 
 
O. de 12 de gener de 1963. (BOE 13 de març de 1963) 
Normes mèdiques reglamentàries per a reconeixements, diagnòstic i classificació 
 
O. de 15 de desembre de 1965. (BOE 17 de gener de 1966) 
Normes mèdiques reglamentàries per a reconeixements, diagnòstic i classificació.  
 
O. de 28 dôagost de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 i Annexos I y II (BOE 05.09.70 i 09.09.70) 
Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica 
Correcci· dôerrades BOE 17.10.70 

 
Instrucció de 26 de febrer de 1996 (BOE 08.03.96) 
ñDe la Secretaria dôestat per a lôadministraci· P¼blicaò, per a lôaplicació de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals a lôadministraci· de lôestat 
 
O. de 20 de setembre de 1986 (BOE 13.10.86) 
Model de llibre dôincid¯ncies corresponent a les obres en qu¯ sigui obligatori lôestudi de seguretat i higiene 
Correcci· dôerrades BOE 31.10.86 

 
O. de 16 de desembre de 1987 (BOE 29.12.87) 
Nous models per a la notificació de accidentes de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació 
 
O. de 31 dôagost de 1987 (BOE 18.09.87) 
Senyalització, abalisament, neteja i finalitzaci· dôobres fixes a vies fora de pobles 
 
O. de 23 de maig de 1977 (BOE 14.06.77) 
Reglament dôaparells elevadors per a obres 
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE 14.03.81) 

 
O. de 28 de juny de 1988 (BOE 07.07.88) 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament dôaparells elevadors i manutenci· referent a grues-torre 
desmuntables per a obres 
Modificaci·: O. de 16 dôabril de 1990 (BOE 24.04.90) 

 
O. de 31 de gener de 1987 (BOE 07.11.84) 
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc dôamiant 
 
O. de 7 de gener de 1987 (BOE 15.01.87) 
Normes complement¨ries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc dôamiant 
 
RD 1316/1989, de 27 dôoctubre (BOE 02.11.89) 
Protecci· als treballadors davant els riscos derivats de lôexposici· al soroll durant el treball 
 
O. de 9 de març de 1971 (BOE 16.03.71 i 07.03.71) 
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball 
Correcci· dôerrades: BOE 06.04.71 
Modificació: BOE 02.11.89 
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
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O. de 27 de juny de 1997 (BOE 04.07.97) 
Reglament dels serveis de prevenci·, en relaci· amb les condicions dôacreditaci· de les entitats especialitzades com 
serveis de prevenció aliens a les empreses 
 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC 27.01.98) 
Sôaprova el model de Llibre dôincid¯ncies en obres de construcci· 
 
OM de 20 de setembre de 1973 (BOE 09.10.73) 
Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
 
Ordre de 22 d'abril de 1997(BOE 24.04.97) 
Per la que es regula el règim de funcionament de les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social en el desenvolupament d'activitats de prevenció de riscos laborals  
 
Ordre de 25 de març de 1998 (BOE 30.03.98) 
Per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el RD 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball  
Correcció d'errates de l'Ordre de 25/3/98, per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/97. (BOE núm. 90 de 15 d'abril de 
1998) 

 
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30.12.74)  
NR MT-1: Cascos no metàl·lics 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 01.09.75) 
NR MT-2: Protectors auditius 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 02.09.75) 
NR MT-3: Pantalles per a soldadors 
Modificació: BOE 24.10.75 

 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 03.09.75) 
NR MT-4: Guants aµllants dôelectricitat 
Modificació: BOE 25.10.75 

 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 04.09.75) 
NR MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics 
Modificació: BOE 27.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 05.09.75) 
NR MT-6: Banquetes aïllants de maniobres 
Modificació: BOE 28.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 06.09.75) 
NR MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials 
Modificació: BOE 29.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 08.09.75) 
NR MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics 
Modificació: BOE 30.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 09.09.75) 
NR MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: caretes autofiltrants 
Modificació: BOE 31.10.75 
 

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 10.09.75) 
NR MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac 
Modificació: BOE 01.11.75 

 
Normativa dô¨mbit local (Ordenances municipals) 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                             Urbanització de la Fosca (fase II) 

153 

Documentació gràfica 
 
Els plànols de projecte contenen documentació gràfica explicativa de la implantació de les obres en el seu conjunt, 
dôimplantaci· de la caseta, recorreguts dôevacuaci·, situaci· dels centres sanitaris, ...  
 
La documentaci· dôaquest apartat nom®s inclou elements de protecci· individuals i colĿlectius, senyaltizaci·, i altres 
elements específics i exclusius de seguretat i salut, així com un plànol b¨sic dôarribada des de lôobra a lôHospital de 
Palamós. 
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Estri per a la col·locació de vorades 
 

 
 

Accessori per a la col·locació de vorades per a camió o mini retro 
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Itinerari dôacc®s de lôobra a lôHospital 
 

 
Impltantació dels equipaments de seguretat i salut en lôobra 
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Revisió del projecte dôobres locals ordin¨ries  
dôurbanització de la Fosca (fase II) 

 

Amidaments i pressupost 
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Annex dôús i manteniment 
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Introducció 
 
Aquesta instal·lació haurà de rebre un manteniment adequat durant la seva vida útil. Amb la finalitat de garantir la 
seguretat de les persones que utilitzaran la instal·lació i la protecció del medi ambient, ha de rebre un ús i un 
manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els promotors de les obres, respectin les instruccions dô¼s i manteniment que 
sôespecifiquen a continuaci·. 
 
Lô¼s incorrecte i/o la no realitzaci· de les operacions de manteniment previst a lôespai p¼blic pot comportar: 
 

- La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a lôespai p¼blic. 

- Lôenvelliment prematur de la instal·lació, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 
estètic. 

- Aparicions de deficiències que poden generar situacions de pèrdua de la funcionalitat de la instal·lació. 

- La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

- Una davallada en el rendiment de les instal·lacions. 

- La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
Lôobligatorietat de conservar i mantenir els espais públics està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

- Codi Civil. 

- Codi Civil de Catalunya 

- Llei dôordenaci· de lôedificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

- Codi T¯cnic de lôedificaci·, Reial Decret 314/2006 de 17 de mar­. 

- Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

- Legislacions sobre els Règims de propietat. 

- Ordenances municipals. 

- Reglamentacions tècniques. 

- Normativa de policia mortuòria 
 

Sobre les instruccions dô¼s i manteniment 
 
Les instruccions dô¼s i manteniment formaran part de la documentaci· de lôobra executada que, juntament amb el 
projecte ï el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, lôacta de recepci· 
de lôobra i la relaci· dels agents que han intervingut en el proc®s edificatori, conformaran el contingut b¨sic del Llibre 
de lôespai públic. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i personal de manteniment dels espais públics, 
els quals estaran obligats a rebreôl, conservar-lo i transmetreôl.  
 
INSTRUCCIONS DôĐS 

 
Les instruccions dô¼s inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris per desenvolupar a lôespai p¼blici, 
o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

 
Els usos previstos a lôespai p¼blic s·n els que li s·n inherents, amb activitats puntauls de tipus l¼dic o cultural. 
 



ANNEX DôĐS I MANTENIMENT                                                                                                                                  Urbanització de la Fosca (fase II) 

  

476 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a lôespai 
públic perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat i funcionalitat.  
 
Lôadaptaci· a lôespai p¼blic en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formar¨ part del Llibre de lôespai públic i incorporarà la corresponent programació i concreció de 
les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot dôacord amb les 
disposicions legals aplicables i les prescripcions dels t¯cnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de lôespai 
públic deuran portar a terme el Pla de manteniment de lôespai públic encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida ¼til de lôespai públic sôanir¨ recollint tota la documentaci· relativa a les operacions efectuades pel 
seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentaci· esmentada sôanir¨ consignant al Llibre de lôespai públic. 
 
A continuaci· es relacionen els diferents sistemes que composen lôedificaci· fent una relaci· de les seves instruccions 
dô¼s i manteniment espec²fiques. 
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Estructura 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s: 
 

Lôestructura pot resistir una c¨rrega limitada dôacord amb el seu ¼s previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis dô¼s i que es mantinguin 
les condicions previstes de c¨rrega i de protecci· al foc per a les quals sôha construµt lôespai públic. 
 
Aquesta prescripci· inclou evitar, entre dôaltres, la realitzaci· de regates o obertures de forats en parets de c¨rrega o 
en altres elements estructurals, la superposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 
permanents), la incorporaci· dôelements pesants, i la creaci· dôun major nombre de plantes de n²nxols.  
 
Les sobrec¨rregues dô¼s dels sostres sôhan calculat en funci· de lô¼s previst a les diferents zones de lôespai públic i 
no poden superar els valors següents: 
 
Categoria dô¼s Subcategoria dô¼s Càrrega 

uniforme 
kN/m2ï(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega 
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones dôhabitacions en hospitals i hotels 2 ï (200) 2 ï (200) ï 

Zones dôacc®s i evacuaci· (escales, replans i portals) 3 ï (300)  ï ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si està a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

A2 

Trasters 3 ï (300) 2 ï (200) ï 

Zones dôacc®s i evacuaci· (escales, replans i portals) 4 ï (400)  ï ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

B 
Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 ï (200) 2 ï (200) ï 

Zones dôacc®s i evacuaci· (escales, replans i portals) 3 ï (300) ï ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3ï (300) 4ï (400) ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 ï (400) 4 ï (400) ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vest²buls dôedificis 
p¼blics, administratius, hotels, sales dôexposicions en 
museus, etc. 

5 ï (500) 4ï (400) ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5ï (500) 7ï (700)  

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 1,6 - (160) 

C5 

Zones dôaglomeraci· (sales de concert, estadis, etc.) 5ï (500) 4 ï (400)  

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o 
sobre la vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5ï (500) 4 ï (400) ï 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5ï (700) 7 ï (500) ï 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN ï3.000Kg) 2 ï (200) 20 ï (2.000) ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o sobre la vora superior de 
lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 1,6 - (160) 

F  

Cobertes accessibles dô¼s solament privadament 1ï (100) 2 ï (200)  

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o sobre la vora superior de 
lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1ï (100) 2ï (200) ï 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 ï (200) ï 

Baranes, for­a horitzontal aplicada a 1,20m dôal­ada o sobre la 
vora superior de lôelement si est¨ a menys altura 

ï ï 0,8 ï (80) 

Balcons volats per tots els usos (sôespecificar¨ la sobrec¨rrega dô¼s corresponent a la 
categoria dô¼s amb la que es comuniqui i la c¨rrega vertical a la vora ) 

......... ï 2 ï (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1ï (100) ï ï 

zones públiques 3 ï (300) ï ï 
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Magatzem (sôhaur¨ dôespecificar la sobrec¨rrega mitjana i, si sôescau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ ï ï 

Biblioteca (sôhaur¨ dôespecificar la sobrec¨rrega mitjana i, si sôescau, la distribuci· de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... ï ï 

Sôhan reduµt sobrec¨rregues dôacord amb els valors del Document B¨sic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si sôescau, les del terreny -  així com els coeficients 
de seguretat i, les reduccions de sobrec¨rregues adoptades estan contemplades en la mem¸ria dôestructures del 
projecte. 
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôedifici: 
 

En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de lôestructura, caldr¨ el consentiment de 
la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 

 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials sôutilitzaran productes 
dôiguals o similars caracter²stiques als originals. 
 

Neteja 
 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecci·, sôanalitzar¨ lôefecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, sôadoptaran les instruccions dô¼s i manteniment donades 
pel fabricant. 

 
Incidències extraordinàries 

 

- Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa dôaigua o de la xarxa de desgu¨s sôhan de reparar 
immediatament. Lôacci· continuada de lôaigua pot lesionar lôestructura. 

- Sôavisar¨ als responsables del manteniment de lôedifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que 
suporta (envans, paviments, obertures, entre dôaltres) perqu¯ prenguin les mesures oportunes. 

 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components de lôestructura tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb el Pla de manteniment.  

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

- Inspeccions t¯cniques de lôestructura. 

- Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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Mobiliari i pintura 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 
El mobiliari sôutilitzar¨ exclusivament per a lô¼s projectat, mantenint les prestacions de seguretat i de funcionalitat 
espec²fiques per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôedifici 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· del mobiliari caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i lôexecuci· dôuna empresa especialitzada. 
 

Neteja 
 
El mobiliari haurà de ser netejat periòdicament, extraient els possibles elements que sôhi hagin adherit per actes 
vandàlics. 
 

Incidències extraordinàries 
 
Els elements de mobiliari que sôhagin danyat pel seu ¼s o vinculats a elements meteorol¸gics excepcionals. £s 
responsabilitat de lôusuari que quan hi hagi s²mptomes de degradacions, despreniments i/o elements trencats al 
mobiliari, avisar urgentment als responsables del manteniment de la via pública perquè es prenguin les mesures 
oportunes 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components del mobiliari tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb el Pla de manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

- Revisió de la instal·lació. 

- Pintat dels passamans cada 2 anys. 
- Neteja i repàs de la porta i del cancell, engreixat de les xarneres 1 cop cada any.  
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Instal·lació d'electricitat 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 
La instalĿlaci· dôelectricitat s'utilitzar¨ exclusivament per a l'¼s projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 
de funcionalitat espec²fiques per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 

 
Situaci· caixa general de protecci· de lôedifici: 

 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 

   

   

   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar ï de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urg¯ncia, al responsable designat per la propietat. En el cas de lôexist¯ncia a lôedifici dôun 
Centre de Transformaci· de l'empresa de subministrament, lôacc®s al local on estigui ubicat ser¨ exclusiu del personal 
de la mateixa. 

 
El quadre de dispositius de comandament i protecci· de lôhabitatge, local o zona es composa b¨sicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

- L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada pel 
consumidor no sobrepassi la contractada. 

- L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està dotat 
dôelements de protecci· contra sobrec¨rregues i curtcircuµts.  

- L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits 
(protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Peri¸dicament sôha de comprovar si lôinterruptor diferencial 
desconnecta la instal·lació.  

- Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto 
tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA. Si es vol deixar algun aparell en funcionament, no es 
tancar¨ lôIGA per¸ s² els interruptors magneto t¯rmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures 
per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb 
taps de pl¨stic a lôefecte. 

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôespai públic 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de les instalĿlacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execuci· per part dôun instalĿlador autoritzat.  
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A les cambres de bany, vestuaris, etc., sôhan de respectar els volums de protecci· normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instalĿlar ni mecanismes ni dôaltres aparells fixos que modifiquin les dist¨ncies m²nimes de seguretat. 

 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci dôacord amb la normativa vigent, a la pot¯ncia contractada 
i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 

 
Incidències extraordinàries 

 

- Si s'observen defici¯ncies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, l¨mpades foses en zones dô¼s 
comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures 
oportunes.  

- Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components de xarxa dôelectricitat tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb el Pla de manteniment.  

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

- Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

- Depenent de lô¼s i de la pot¯ncia instalĿlada, sôhaur¨ de revisar peri¸dicament la instalĿlaci·.  
 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 

 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 

 
El manteniment de la instalĿlaci· dôelectricitat situada entre la caixa general de protecci· de l'espai públic i el quadre 
de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'espai públic. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i 
protecci· de lôhabitatge o local i els aparells dôaquests correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de desguàs 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 

La instalĿlaci· de desgu¨s sôutilitzar¨ exclusivament per a l'¼s projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 

 
Lôinodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llen­ar elements (bosses, pl¨stics, gomes, compreses, 
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin 
ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôespai públic 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de la xarxa de desgu¨s, caldr¨ el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i lôexecuci· dôuna 
empresa especialitzada. 

 
Si es modifica la instalĿlaci· privativa interior, cal que es faci dôacord amb la normativa vigent i amb una empresa 
especialitzada.  
 

Neteja 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses sôhan de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
 

Incidències extraordinàries 
 

- Si es detecten males olors (que no sôhan pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de les 
buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables 
del manteniment de lôespai públic perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

- Quan sôobservin obstruccions o una disminuci· apreciable del cabal dôevacuaci· es revisaran els sifons i les 
vàlvules. 

- Les alteracions dels terrenys propis (plantaci· dôarbres, moviments de terres, entre dôaltres) i/o veµns (noves 
construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema 
de desguàs. 
 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb el Pla de 
manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

- Revisió de la instal·lació. 

- Neteja dôarquetes. 

- Revisi· i neteja dôelements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes dôelevaci· 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'espai públic. El manteniment de la instalĿlaci· i aparells situats dins lôespai de lôhabitatge 
o local correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de telecomunicacions 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 
La instalĿlaci· de telecomunicacions sôutilitzar¨ exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
espec²fiques de funcionalitat per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 

- Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei dôADSL). 

- Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

- La instalĿlaci· comuna tamb® permet rebre la televisi· per sat¯lĿlit sempre i quan sôinstalĿli, entre dôaltres, una 
antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 

- La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 
 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances 
municipals i lôautoritzaci· de la propietat o comunitat de propietaris. 

 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats 
amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôedifici 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de la instalĿlaci· de telecomunicacions, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execuci· per part dôun instalĿlador autoritzat.  

 
Aquesta prescripci· inclou les petites modificacions de la instalĿlaci· en espais dô¼s privatiu doncs poden perjudicar la 
qualitat del so o imatge dôaltres usuaris. 
 

Incidències extraordinàries 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes 
el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de lôedifici per tal de que es prenguin les actuacions 
oportunes.  
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que 
pugui actualitzar peri¸dicament la instalĿlaci· i donar resposta dôuna manera r¨pida i eficaç a les deficiències que 
puguin sorgir. 

 
A partir del registre dôenlla­ situat al punt dôentrada general de lôedifici el manteniment de la instalĿlaci· ®s a c¨rrec de 
la propietat. Abans dôaquest punt el manteniment va a c¨rrec de lôoperadora contractada.  

 
El manteniment de la instalĿlaci· a partir del registre dôenlla­, situat al punt dôentrada general de lôedifici, fins als Punts 
dôacc®s a lôusuari, situat a lôinterior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de lôedifici. 
A partir dôaquest punt el manteniment va a c¨rrec de lôusuari. 
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Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat espec²fiques per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 

 
Tipus de recollida municipal: 

 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants sôhaur¨ de mantenir la prescripci· de que cada fracci· sôaboqui a la 
boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica 
sôabocaran dins dôenvasos tancats, i els envasos de cartr· que no entrin per la comporta sôintroduiran trossejats i no 
plegats. 

 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôedifici 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de les instalĿlacions per la recollida i 
evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execuci· per part dôuna empresa especialitzada.  

 
Incidències extraordinàries 

 

Si es detecten defici¯ncies de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de lôedifici perqu¯ 
facin les mesures correctores adients.  
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components de la instalĿlaci· dôeliminaci· de residus tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb el Pla 
de manteniment.  

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

- Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
 
 



ANNEX DôĐS I MANTENIMENT                                                                                                                                  Urbanització de la Fosca (fase II) 

  

485 

Instal·lació de protecció contra incendis 
 
INSTRUCCIONS DôĐS 
 

Condicions dô¼s 
 
Les instalĿlacions i aparells de protecci· contra incendis sôutilitzaran exclusivament per a l'¼s projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat espec²fiques per a les quals sôha dissenyat la instalĿlaci·. 

 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

  

  

  

  

  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En 
els espais dôevacuaci· no es colĿlocaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  

 
En cas dôincendi ï sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers ï es pot utilitzar els 
mitjans manuals de protecci· contra incendis que estiguin a lôabast depenent del tipus dôedifici i lô¼s previst . Aquests 
poden ser tant els dôalarma (polsadors dôalarma) com els dôextinci· (extintors i manegues). Tots els extintors porten 
les seves instruccions dô¼s impreses. 
 

Intervencions durant la vida ¼til de lôedifici 
 
En el cas dôintervencions que impliquin la reforma, reparaci· o rehabilitaci· de la instalĿlaci· de protecci· contra 
incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execuci· per part dôun instalĿlador autoritzat.  

 
Incidències extraordinàries 

 

- Despr®s dôhaver utilitzat els mitjans dôextinci· caldr¨ avisar a lôempresa de manteniment perqu¯ es facin les 
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

- En cas dôuna emerg¯ncia (incendi, inundaci·, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funci· 
de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, 
tot adoptant les mesures gen¯riques donades en el punt 6 ñZones dô¼s com¼ ñ i, si sôescau, les dels protocols 
recollits en el Pla dôemerg¯ncia de lôedifici.  
 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 

Els diferents components de la instalĿlaci· de protecci· contra incendis tindran un manteniment peri¸dic dôacord amb 
el Pla de manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

- Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua 
de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i 
materials causats pel sinistre.  
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Promotor 
 
LôAjuntament de Palamós, com a promotor de les obres, serà responsable de la correcta gestió de les runes i restes 
de la construcci· generades durant lôexecuci· de les lôobra. A tal fi sôha elaborat el present programa de gesti· de 
residus, el qual haurà de ser respectat per tal de garantir-ne el seu reciclatge i màxima recuperació. 
 
Fonamentalment, ®s tracta de garantir que els materials, els elements constructius i els processos dôobra que 
impliquen la creació de residus o restes de construcció, disposin de mecanismes per al seu reciclatge o transport a 
abocador on seran gestionats. 
 
Cal promoure el màxim reciclatge i reutilització dels materials a la pròpia obra, afavorint la desconstrucció i reciclatge 
per sobre de lôenderroc i deposici· en un abocador. 
 

 
 
 

Criteris per a realitzar la gestió dels residus 
 
Lôempresa contractista sôhaur¨ dôencarregar de la destriada del material de rebuig que es produeixi a lôobra, i gestionar-
lo dôacord als sistemes que el present programa de gesti· preveu. 
 
La tramesa dels certificats o altres documents acreditatius del transport del materials sobrers a un abocador o centre 
de gesti· de residus es realitzar¨ directament a la direcci· t¯cnica i al promotor. Lôempresa constructora podr¨ 
sol·licitar igualment una còpia per al seu coneixement. 
 
Amb les terres excavades o terreny no apte per a ser utilitzat a lôobra, sôactuar¨ de la mateixa forma, de manera que 
lôempresa contractista haur¨ de presentar a la direcci· facultativa les dades sobre quin dest² han tingut les mateixes, 
en el sup¸sit que no sôajustin al descrit al present programa. 
 
En finalitzar lôobra, lôempresa contractista haur¨ de presentar un document on sôagrupin tots els documents acreditatius 
de la correcta gestió de les runes i restes de la construcció. 
 

Normativa dôaplicaci· 
 
Per la realitzaci· del control de qualitat lôempresa contractista es basar¨ en les normatives establertes a nivell 
autonòmic i estatal. 
 
B¨sicament al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual sôaprova el Programa de gesti· de residus de la construcci· de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, tot desenvolupant 
la normativa b¨sica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, dô1 de febrer, pel qual es regula la producci· i la 
gestió dels residus de la construcció i demolició. 

 
Cal tenir en compte que lôAjuntament en aquest cas actua com a promotor per la qual cosa te la responsabilitat i 
obligacions relacionades a la persona productora de residus de la construcció i demolició.  
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Així doncs, el Decret 89/2010, en el seu article 11 estableix que: 
 
Article 11 Obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició 
 
a) Complir amb les determinacions establertes a lôarticle 23 del Text ref·s de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o complementàries que regulin 
els residus de la construcció i demolició. 
 
b) Incloure en el projecte dôexecuci· de lôobra, si aquest escau, un estudi de gesti· de residus de construcci· i 
demolici·, dôacord amb all¸ establert a lôarticle 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en 
el model normalitzat que aprovi lôag¯ncia de Residus de Catalunya, i que est¨ disponible a la seva web electr¸nica 
(www.arc.cat) 
 
c) Fian­ar en el moment dôobtenir la llic¯ncia dôobres, si aquesta escau, els costos previstos de gestió dels residus. 
 
Aquesta fiança pot ser dipositada per la personal productora de residus de la construcció o demolició o per un gestor 
autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la qual el productor dels residus 
en sigui membre. 
 
En tot cas, lôobjecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construcci· i demolici· generats en una 
obra concreta per la persona productora seran gestionats dôacord amb la normativa vigent. 
 
Lôimport de la fian­a, que sôha dipositar en el moment dôobtenir la llic¯ncia dôobres, per a  tot els residus de la 
construcci· i demolici· es fixa en 11ú/tona de residus previstos en lôestudi de gesti·, amb un m²nim de 150 euros. 
 
Lôexecuci· de la fian­a dipositada procedir¨ en cas dôincompliment de lôobligaci· garantida, en els termes exposats 
anteriorment, dôacord amb all¸ disposat en la normativa aplicable. 
 
Per altra banda, les obligacions del posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de 
complir les obligacions següents: 
 
Article 12 Obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció i demolició 
 
12.1 Són obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció: 
 
a) Complir amb les determinacions establertes a lôarticle 23 del Text ref·s de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o complementàries que regulin 
els residus de la construcció i demolició. 
 
b) Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li 
corresponen en relaci· amb els residus de la construcci· i demolici·, dôacord amb el que estableix lôarticle 4 del Reial 
decret 105/2008, en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi lôag¯ncia de Residus de 
Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica  
 
c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per a cadascuna dôelles,  
 
12.2 La separaci· en fraccions de petris i no petris sôha de portar a terme pel posseµdor o posseµdora dels residus de 
la construcci· i demolici· dintre de lôobra en qu¯ es produeixin. 
 
12.3 La separaci· en la resta de fraccions sôha de portar a terme preferentment pel posseµdor o posseµdora dels 
residus de construcci· i demolici· dintre de lôobra en qu¯ es produeixin. Quan per manca dôespai f²sic a lôobra no resulti 
tècnicament viable efectuar lôesmentada separaci· en origen, el posseµdor o posseµdora pot encomanar la separaci· 
de fraccions a una persona gestora de residus a una instalĿlaci· externa a lôobra. En aquest ¼ltim cas, la persona 
posseµdora ha dôobtenir de la persona gestora de la instal·lació documentació acreditativa que aquesta ha complert, 
en el seu nom, amb lôobligaci· esmentada. 
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Per ¼ltim, com a projecte dôobres ordin¨ries, promogut per una administraci· p¼blica, cal tenir en compte que: 
 
Disposició addicional cinquena 
 
Els projectes dôobres p¼bliques no subjectes a llic¯ncia dôobres es regeixen per la seva normativa espec²fica i han de 
concretar, en tot cas, el sistema de gesti· de les terres i materials sobrants, dôacord amb els objectius fixats per aquest 
Decret. 
 
Així doncs,  a continuació es realitza un estudi de gestió de residus sobre els materials previstos que sorgeixin de la 
construcció i enderroc de les obres detallades en el present projecte. 
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Tipus de residus de construcció 
 
Utilitzant el programa facilitat per par t de lôag¯ncia de Residus de Catalunya, es volum de residus que previsiblement 
es generarà serà de: 
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Elements per a la gestió dels residus 
 
ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT 
 
Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i fases dôobra i codificats amb la 
Llista europea de residus. 
 
El pressupost del projecte detalla en els cap²tols la part de material que sôha de transportar a abocador i el material 
que serà reciclat dins la pròpia obra. 
 
MESURES DE PREVENCIÓ A LôOBRA 
 
Es crear¨ una zona dôacopi i triatge dels materials sobrant i de rebuig. Es colĿlocar¨ 5 contenidors de 1 o 2 m3 per a 
les runes i restes de construcció i es col·locaran bujols per al dipòsit de materials diversos de rebuig. 
 
OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

 
Lôobra preveu el trinxat i el reciclatge de material verd i dôenderroc, aix² com del material extret en les rases de serveis. 
 
Sôestablir¨ una ¨rea per a lôacumulaci· de runes i el trinxat, per tal de posteriorment ser utilitzat el mterial com a 
subbase granular reciclada. 
 
MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN LôOBRA 
 
Tal com sôha exposat es colĿlocar¨ un contenidor de 1 o 2 m3 per a les runes i restes de construcció, i es col·locaran 
4 bujols per al dipòsit de la resta de materials a rebutjar. 
 
Cada contenidor serà senyalitzat amb cartells indicatius del tipus de material i adjunt tindrà una carpeta plastificada 
on constar¨ la data en qu¯ es buida el contenidor, la persona lôempresa de gesti· que retira el material. 
 
PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
El plec de condicions tècniques estableix les operacions de tractament de les runes i residus amb cadascuna de les 
partides a executar i amb els principals materials emprats. 
 
VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
El preu dôexecuci· material de les operacions de gesti· de residus ®s de 1.930,00 pel que fa a la gestió de petit de 
residu de construcció. 
 
El cost de les feines de gestió dels residus dôenderroc, transport a abocador, trinxat de runes, trinxat de material verd, 
transport i reaprofitament dins de lôobra 
, sôinclou en les pr¸pies partides del projecte. 
 

Zona de bujols i de contenidors petits 

Zona de runes 
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Instal·lació de reciclatge o disposició del rebuig 
 
Els dip¸sits m®s propers a lôobra s·n els que es detallen al quadre inferior, les restes de construcci· i dôenderroc que 
es generin seran traslladades a un dôaquests espais. Pel que fa a les terres excavades, seran aportades als mateixos 
abocadors o reutilitzats en espais dins lôobra on siguin necess¨ries (talussos vegetats, marges, ...). 
 
Concretament els dipòsits més propers són:  
 

Nom Població 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS ALBONS 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ULLÀ (II) ULLÀ 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO SANTA CRISTINA D'ARO 

PLANTA DE RECICLATGE DE FORALLAC FORALLAC 

PLANTA DE RECICLATGE DE REGENCÓS REGENCÓS 

 
 
 
 

javascript:EnviarParametres('2141');
javascript:EnviarParametres('2681');
javascript:EnviarParametres('1371');
javascript:EnviarParametres('2767');
javascript:EnviarParametres('1793');


 

495 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisió del projecte dôobres locals ordin¨ries  

dôurbanització de la Fosca (fase II) 
 

Programa de control de qualitat 
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Criteris per a realitzar el control de qualitat 
 
Lôempresa contractista haur¨ dôencarregar a un laboratori homologat la realitzaci· dels assaigs que aqu² es descriuen. 
La promotora podr¨ escollir quin laboratori vol que realitzin els assaigs, dins les opcions que lôempresa contractista 
proposi. 
 
La tramesa dels resultats es realitzar¨ directament a la direcci· t¯cnica i al promotor. Lôempresa constructora podr¨ 
sol·licitar igualment una còpia dels resultats dels estudis per al seu coneixement. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
constructor, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del 
treballs dôexecuci· si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la 
qualitat de lôobra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat. 
 
Amb els materials que no sôhagin de realitzar proves a posteriori de la seva execuci· com s·n tubs, cablejats, é 
lôempresa contractista haur¨ de presentar a la direcci· facultativa les dades sobre qualitat del material, aix² com les 
homologacions del mateix, per tal que la direcci· facultativa aprovi la seva colĿlocaci·. En finalitzar lôobra, lôempresa 
contractista haur¨ de presentar un document on sôagrupin tots els documents acreditatius de la qualitat dôaquests 
materials. 
 

Normativa dôaplicaci· 
 
Per la realització del control de qualitat lôempresa contractista es basar¨ en les normatives establertes a nivell 
autonòmic i estatal. 
 
Normativa dôaplicaci· auton¸mica. Ordre, de 21 de mar­ de 1984 per la qual sôaprova el plec dôassaigs tipus per a 
obra civil i per edificacions per al control de qualitat, a què fa referència el Decret 77/1984 de 4 de març. 
 
Normativa dôaplicaci· estatal. Ordre, 2 de juliol de 1976, del Ministeri dôobres p¼bliques, per la qual es confereix efecte 
legal a la publicació del Plec de Prescripcions tècniques generals per les obres de carreteres PG-3,  editat pel Ministeri 
dôobres p¼bliques. I modificacions posteriors. 
 
També cal tenir en compte les prescripcions que estableix el Plec de Condicions del projecte. 
 

Justificació del compliment del Decret 375/1988 
 
El plec de condicions que sôadjunta t® la finalitat dôestablir els criteris b¨sics per al desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88, dô1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en lôOrdre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 dôabril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
El t¯cnic autor del projecte dôexecuci· dôobres definir¨ dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar 
que siguin necessaris per a la correcta execuci· de lôobra. Aquests control seran, com a m²nim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que el tècnic consideri precisos per a la seva finalitat, 
podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 
definici· dels lots o el nombre dôassaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o lôaplicaci· de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
El t¯cnic que intervingui en la direcci· dôobres elaborar¨ dintre de les prescripcions contingudes al projecte dôexecuci· 
un programa de control de qualitat. 
 
En el programa de control de qualitat sôhaur¨ dôespecificar els components de lôobra que cal controlar, les classes 
dôassaig, an¨lisis i proves, el moment oport¼ de fer-los i lôavaluaci· econ¸mica dels assaigs, an¨lisis i proves que vagin 
a càrrec del promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
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Elements a assajar i detall del programa de control de qualitat dôedificaci· 
 

AIGUA PER PASTAR 

 
Lôaigua que sôutilitzar¨ en lôelaboraci· del formig· haur¨ dôestar sancionada per la pr¨ctica i complir¨ les condicions 
indicades a lôarticle 27 de la ñInstrucci·n de Hormig·n Estructuralò (EHE). En cas de dubte, es realitzar¨ el control de 
recepció i els assaigs pertinents, segons que sôindica a lôarticle 81.2 de lôEHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, el t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, forma i freq¿¯ncia 
necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

Es justificar¨, per part del constructor, que lôaigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 
de lôEHE (mitjan­ant assaigs de laboratori), o b® justificar¨ especialment que no altera perjudicialment les propietats 
exigides al formig·, ni a curt ni a llarg termini, segons que sôindica a lôarticle 81.2 de lôEHE. 

 
Assaigs de laboratori 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· indicats als articles 27 i 81.2.3 
de lôEHE: 

- Determinació del pH (UNE 7234/71) 

- Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 

- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

- Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

- Determinaci· dôhidrats de carboni (UNE 7132/58) 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR EL FORMIGÓ 

 
 Lô¨rid que sôutilitzar¨ en lôelaboraci· del formig· complir¨ les condicions indicades a lôarticle 28 de lôEHE i tindr¨ les 
caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de condicions, pressupost i pl¨nols. £s a dir: 
 
Mida m²nima i m¨xima de lô¨rid (EHE, art. 28.2) ser¨ de 16 mm per sostres i 20 mm resta. 
Quan no hi hagi experi¯ncia pr¯via dô¼s es realitzaran assaigs dôidentificaci·, segons que sôindica a lôarticle 28.1 de 
lôEHE i els corresponents a les condicions f²sico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a 
lôarticle 28.3 de lôEHE. 
 

- Esta prohibida la utilitzaci· dô¨rids que continguin sulfurs oxidables. 

- Els ¨rids es transportaran i emmagatzemaran de manera que sôeviti la seva segregaci· i contaminaci·, i hauran 
de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

a. Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
lôalbar¨. Cada c¨rrega dô¨rid anir¨ acompanyada dôun full de subministrament que estarà sempre a 
disposici· de la Direcci· dôObra i en el que figuraran, com a m²nim, les dades especificades a lôarticle 28.4 
de lôEHE. 

b. Es justificar¨, per part del constructor, que lô¨rid utilitzat compleix les condicions exigides en lôarticle 28 de 
lôEHE (mitjan­ant assaigs de laboratori o experi¯ncia pr¯via) o b® justificar¨ expl²citament que no altera 
especialment les propietats exigibles al formig·, ni a curt ni a llarg termini, segons que sôindica a lôarticle 
81.3.3 de lôEHE. 

c. En cas dôutilitzar esc¸ries sider¼rgiques, es comprovar¨ que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que sôindica a lôarticle 28.1 de lôEHE. 

 
Operatius 

 

a. Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· indicats en el segons: 

- Estabilitat dôesc¸ries sider¼rgiques (EHE, art. 28.1) 

- Mida m¨xima/m²nima de lô¨rid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

- Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

- Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

- ĉndex dô¨rids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

- Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

- Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

- Terrossos dôargila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

- Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

- Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

- Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 

- Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
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- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

- Absorci· dôaigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

- Absorci· dôaigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
El ciment que sôutilitzar¨ en lôexecuci· de lôobra tindr¨ les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de 
condicions, pressupost i pl¨nols, dôacord amb els criteris indicats en la ñInstrucci·n para la recepci·n de cementosò 
(RC-03) i complirà les condicions indicades a lôarticle 26 de lôEHE. Es a dir: 

 
Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
No sôutilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 
persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per lôaparellador o arquitecte t¯cnic): A determinar 
pel Director d'Execució de l'obra 

 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

a) Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 
manera legal. 

b) Es controlar¨ la correspond¯ncia entre la comanda i el subministrament mitjan­ant la comprovaci· de lôalbar¨ i 
la documentaci· annexa, els quals contindran totes les dades indicades en lôarticle 11.2 de la RC-03. 

 
Operatius 

 

a) Es comprovar¨ la temperatura del ciment de cada partida en el moment de lôarribada, segons lôarticle 26.2 de 
lôEHE. 

b) Es comprovar¨, per a cada partida, que la forma de subministrament sôajusti a les indicacions de lôarticle 26.2 de 
lôEHE i de lôarticle 8 de la RC-03. 

c) En cas de no disposar dôun distintiu oficialment reconegut o un certificat ñCEò, abans de comen­ar les feines de 
formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent 
als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular 
i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada 
tres mesos dôobra, es comprovaran les seg¿ents especificacions: composici· del ciment, principi i final 
dôadormiment, resist¯ncia a compressi· i estabilitat de volum. 

d) En cas de disposar dôun distintiu oficialment reconegut o un certificat ñCEò, els assaigs de recepció podran 
substituir-se per una c¸pia del corresponent certificat, segons sôindica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de 
lôEHE. En aquest cas, la direcci· dôobra pot, mitjan­ant comunicaci· escrita, dispensar de la realitzaci· dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de 
les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
dôidentificaci· del ciment junt amb els resultats de lôautocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  81.1.2; Decret 
375/88, annex 1). 

e) Es realitzar¨ una presa de mostres preventiva, segons sôindica en els articles 81.1.2 de lôEHE i 11.3 de la RC-03. 

Assaigs de laboratori 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· especificats per a cada tipus de 
ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 

- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

- Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
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- Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

- Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 

- Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

- Principi i final dôadormiment (UNE EN 196-3/96) 

- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

- Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

- Calor dôhidrataci· (UNE 80118/86 EX) 

- Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

- Alúmina (UNE 80217/91) 

- Àlcalis (UNE 80217/91) 

- Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

- Pes específic (UNE 80103/86) 

- Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

- Humitat (UNE 80220/85) 

- Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

- Titani (UNE 80228/88 EX) 

- Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

- Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a lôaigua del mar (UNE 80303/96) 

- Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

- Composici· i especificacions del ciments de baix calor dôhidrataci· (UNE 80306/96) 

- Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

- Composici· i especificacions dels ciments dôaluminat de calci (UNE 80310/96) 

- Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 



CONTROL DE QUALITAT                                                                                                                                           Urbanització de la Fosca (fase II) 

 

503 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

 
Els additius que sôutilitzaran en lôelaboraci· del formig· sôincorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de 
ciment, segons lôarticle 29.1 de lôEHE i tindran les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus dôadditiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
Esta prohibida la utilitzaci· dôadditius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components qu²mics que puguin 
produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designaci·, segons sôindica a lôarticle 29.1 de lôEHE. 
b) Es comprovar¨ el certificat dôassaigs previs per a cada additiu diferent, segons que sôindica a lôarticle 81.4.2 de 
lôEHE. 

c) Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat 
en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de lôEHE. 

d) Es comprovar¨ el certificat de laboratori conforme lôadditiu no cont® compostos qu²mics que puguin afavorir la 
corrosi· de les armadures, per a cada additiu diferent i segons lôarticle 81.4.2 de lôEHE. 
 

Operatius 
 

a) En cas de formig· fet a lôobra, es comprovar¨ lôetiquetat en cada subministrament, segons que sôindica en els 
articles 29.1 i 81.4 de lôEHE. 

b) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

- Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 

- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

- Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

- Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

- Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

- Contingut dôaigua no combinada (UNE 83209/86) 

- Contingut dôhalogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

- Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

- Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

- Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

- Determinació del pH (UNE 83227/86) 

- Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

- Determinaci· del contingut dôaire incl¸s (UNE 83259/88 EX) 
 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. En el cas dôhaver dôefectuar assaigs sobre mostres de formigó, 
aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS I FUM DE SÍLICE 

 
La utilitzaci· dôaddiccions sols es podr¨ fer amb coneixement del solĿlicitant del formig· i lôautoritzaci· expressa de la 
direcci· de lôobra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a lôarticle 29.2 de lôEHE. 
 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
En cas dôutilitzar addicions en lôelaboraci· del formig·, es far¨ servir sempre ciment del tipus CEM I. A m®s, en 
estructures dôedificaci·, la quantitat de cendres volants no excedir¨ del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del 
ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es 
protegeix el formigó. 
 
Abans dôiniciar lôobra, i cada cop que es produeixi una modificaci· de les caracter²stiques de qualitat del producte, es 
realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a lôarticle 29.2.1 · 29.2.2 de lôEHE, segons es tracti de 
cendres volants o fum de s²lice. La determinaci· de lô²ndex dôactivitat resistent es far¨ amb ciment de la mateixa 
proced¯ncia que el previst per executar lôobra. Per comprovar lôhomogeneµtat del subministrament, com a m²nim cada 
tres mesos, es determinar¨ per les cendres volants el contingut dôanh²drid sulf¼ric, la p¯rdua al foc i la finor, i pel fum 
de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es comprovar¨ el certificat de garantia, em¯s per un laboratori homologat, conforme lôaddici· no cont® compostos 
químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les 
especificacions de lôarticle 29.2.1 · 29.2.2 de lôEHE, segons es tracti de cendres volants o fum de s²lice, dôacord 
amb les indicacions de lôarticle 81.4 de lôEHE. 
 

Operatius 
 

a) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· que consten als articles 29.2.1 
· 29.2.2 de lôEHE, segons es tracti de cendres volants o fum de s²lice: 

- Contingut dôanh²drid sulf¼ric (UNE EN 196-2/96) 

- Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

- Contingut dô¸xid de cal­ lliure (UNE EN 451-1/95) 

- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

- Finor (UNE EN 451-2/95) 

- ĉndex dôactivitat resistent (UNE EN 196-1/96) 

- Expansió (UNE EN 196-3/96) 

- Contingut dô¸xid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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FORMIGč FET A LôOBRA 

 
El formig· que sôutilitzar¨ en lôexecuci· de lôobra ser¨ elaborat ñin situò, complir¨ les condicions indicades a lôarticle 
69.3 de lôEHE i i tindr¨ les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de condicions, pressupost i pl¨nols. 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus dôambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
Criteri de divisi· de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per lôaparellador o arquitecte t¯cnic): A determinar pel Director 
d'Execució d'Obra 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 

Control previ a lôinici de lôobra 

 

a) En els casos previstos a lôarticle 37.3.2. (classes dôexposici· III · IV, o qualsevol classe espec²fica dôexposici·) i 
pr¯viament a lôinici de les operacions de formigonat caldr¨ comprovar el compliment de les especificacions 
relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovaci· es far¨ mitjan­ant lôassaig de penetraci· dôaigua sota pressi· 
(UNE 83309/90 EX) segons sôespecifica a lôarticle 85.2 i amb els criteris dôacceptaci· que consten a lôarticle 85.3. 
de lôEHE.  

b) Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en lôarticle 30 de lôEHE i en el plec de condicions, segons 
el que sôindica a lôarticle 68 de lôEHE. 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es comprovar¨ mitjan­ant les anotacions al llibre registre de fabricaci· del formig· que aquest sôha fabricat 
segons les dosificacions previstes i pr¯viament acceptades per la direcci· dôobra (EHE, art. 69.3). 

 

Operatius 
 

a) Es comprovar¨ la consist¯ncia en la forma, freq¿¯ncia i toler¨ncies indicades en lôarticle 83 de lôEHE. 
b) Es realitzaran provetes segons lôarticle 88 de lôEHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisi· de lots indicat 

anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
c) Es realitzar¨ la presa de mostres necess¨ria per a possibles comprovacions posteriors (dôacord amb lôUNE 

83300/84). 
 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 

Assaigs de laboratori 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre par¯ntesi i amb els criteris de toler¨ncia expressats en lôarticle 88 de lôEHE: 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
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- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris dôacceptaci· referenciats entre parèntesi: 

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 

- Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 

- Densitat (UNE 83317/91) 

- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

- Penetraci· dôaigua sota pressi· (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 
El formig· que sôutilitzar¨ en lôexecuci· de lôobra procedir¨ de central formigonera, complir¨ les condicions indicades 
a lôarticle 69.2 de lôEHE i tindr¨ les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de condicions, pressupost 
i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus dôambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus dôambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
Criteri de divisi· de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per lôaparellador o arquitecte t¯cnic): A determinar pel Director 
d'Execució d'Obra 

 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es controlar¨ la correspond¯ncia entre la comanda i el subministrament mitjan­ant la comprovaci· de lôalbar¨, 
signat per persona f²sica, el qual contindr¨ totes les dades indicades en lôarticle 69.2.9.1 de lôEHE. 

b) Es comprovar¨ el nivell dôhomologaci· de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o 
un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

 
Operatius 

 

a) Es comprovar¨ la consist¯ncia en la forma, freq¿¯ncia i toler¨ncies indicades en lôarticle 83 de lôEHE. 
b) Es realitzaran provetes segons lôarticle 88 de lôEHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisi· de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
c) Es realitzar¨ la presa de mostres necess¨ria per a possibles comprovacions posteriors (dôacord amb lôUNE 

83300/84). 
d) En cas de formigons fabricats en una central que no disposi dôun distintiu oficialment reconegut o un certificat 

CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepci· en obra dels components del formig·, segons que sôindica a 
lôarticle 81 de lôEHE. 

e) Sota lôautoritzaci· expressa de la direcci· dôobra es podr¨ aplicar una reducci· en el nombre dôamassaments a 
assajar per cada lot segons sôestableix a lôapartat 3 de lôannex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 

Assaigs de laboratori 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre par¯ntesi i amb els criteris de toler¨ncies expressats en lôarticle 88 de lôEHE: 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 



CONTROL DE QUALITAT                                                                                                                                           Urbanització de la Fosca (fase II) 

 

508 

- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris dôacceptaci· referenciats entre par¯ntesi: 

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

- Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

- Densitat (UNE 83317/91) 

- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

- Penetraci· dôaigua sota pressi· (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS DôACER PER A FORMIGÓ 

 
Els rodons dôacer per armar que sôutilitzaran en lôobra compliran les condicions indicades a lôarticle 31 de lôEHE i tindran 
les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de condicions, pressupost i pl¨nols: £s a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
No sôutilitzaran partides dôacer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una 
persona física (EHE, art. 90.1). 
Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per lôaparellador o arquitecte t¯cnic): A determinar pel Director 
d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es controlar¨, per cada subministrament diferent, la correspond¯ncia entre la comanda, lôalbar¨ i all¸ especificat 
en el projecte. 

b) En el cas dôacers certificats, aquells que disposen dôun distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es 
solĿlicitar¨ per cada partida lôacreditaci· dôaquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

c) Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 
homologat, conforme compleixen les exig¯ncies establertes a lôEHE (EHE, art. 31.5.2). 

d) En barres corrugades i malles electrosoldades es solĿlicitar¨, per a cada subministrador i tipus dôacer, el certificat 
espec²fic dôadher¯ncia, segons que sôindica al article 31 de lôEHE. 

 
Operatius 

 

a) Es realitzaran les determinacions necess¨ries per lot, segons lôarticle 90.2 i 90.3 de lôEHE, amb lôobjecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de lôarticle 31.1 de lôEHE. 

b) En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necess¨ries per lot, segons lôarticle 90.3 de lôEHE, amb 
lôobjecte de verificar que les caracter²stiques dels resalts sôajusten a les variacions consignades obligat¸riament 
en el certificat espec²fic dôadher¯ncia, segons que sôindica a lôarticle 31.2 de lôEHE (control normal). 

c) En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
lôobjecte de verificar el gravat de les marques dôidentificaci· (tipus dôacer, pa²s dôorigen i marca del fabricant) 
segons que sôindica a lôarticle 31.2 de lôEHE. 

d) Es comprovar¨ lôabs¯ncia dôesquerdes en les zones de doblegat i ganxos dôancoratge, mitjan­ant inspecci· visual 
(control a nivell reduµt) o despr®s de lôassaig de doblegat - desdoblegat segons sôindica a lôarticle 31.2 de lôEHE 
(control a nivell normal). 

e) En el cas dôexistir unions per soldadura es comprovar¨ lôaptitud pel soldatge segons lôarticle 90.4 de lôEHE. 
f) Com a mínim dos cops al llarg de lôobra es determinar¨ el l²mit el¨stic, la carrega de trencament i lôallargament 
en trencament en una proveta de cada di¨metre, tipus i subministrador dôacer, segons lôarticle 90.3 de lôEHE 
(control normal). 

g) En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre 
principal utilitzat, e inclouran lôassaig de resist¯ncia a lôarrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control 
normal). 

h) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
i) En el cas dôacers certificats, que disposin dôun distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
lôautoritzaci· expressa de la direcci· dôobra es podr¨ deixar dôassajar lôacer en les condicions que estableix 
lôapartat 2 de lôannex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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Assaigs de laboratori 

 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· indicats en el segon: 

- Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

- Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

- Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

- Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

- Resist¯ncia a lôarrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· indicats en el segon: 

- Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

- Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

 
Lôacer que sôutilitzar¨ en lôexecuci· de lôobra tindr¨ les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de 
condicions, pressupost i pl¨nols, dôacord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És a dir: 
 
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicaci·: Indicats en els pl¨nols dôestructura 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els pl¨nols dôestructura 
Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
Sôidentificar¨ sempre als pl¨nols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es controlar¨ la correspond¯ncia entre la comanda i el subministrament mitjan­ant la comprovaci· de lôalbar¨. 
b) Es controlar¨ la garantia del fabricant per a cada classe dôacer. 
 

Operatius 
 

a) Es comprovar¨ lôexist¯ncia de la marca dôidentificaci·.. 
b) Es comprovar¨ que els possibles defectes superficials del producte sôajusten al que indiquen les normes de 

qualitat. 
c) Es comprovar¨ que els possibles defectes dimensionals del producte sôajusten al que indiquen les normes de 

qualitat. 

Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb les indicacions i criteris dôacceptaci· de les normes referenciades entre parèntesi: 

- Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 

- Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 

- Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 

- Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 

- Resiliència (UNE) (DB SE-A) 

- Estat de desoxidació (DB SE-A) 

- Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

- Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 
Els maons sôutilitzaran en lôexecuci· de lôobra tindran les caracter²stiques que sôespecifiquen en la mem¸ria, plec de 
condicions, pressupost i pl¨nols, dôacord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el ñPliego General de 
Condiciones para la recepci·n de ladrillos cer§micos en las obras de construcci·nò (RL-88) i que, en resum, són els 
següents: 
 
Exposició: 
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 

 
Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
Morter: 
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 

  
Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 

 
La definici· de ñpartidaò i ñmostraò es realitzar¨ segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 
subministrament amb el seu dest² a lôobra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, lôaparellador o arquitecte t¯cnic responsable de lôobra establir¨ el nombre, 
forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 

a) Es controlar¨, per a cada subministrament diferent, la correspond¯ncia entre la comanda, lôalbar¨ i all¸ especificat 
en el projecte, segons les indicacions de lôapartat 5.2 de la RL-88. 

b) Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència 
a compressi·, segons que sôindica a lôapartat 4.2 de la RL-88. 

c) Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons lôapartat 6.4 de la RL-88. 

d) Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència 
i documentació del distintiu de qualitat. 

 

Operatius 
 

a) Es verificarà la correspond¯ncia entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons lôapartat 6.4 de la 
RL-88. 

b) Es comprovar¨ la inexist¯ncia de fissures no tolerables, segons lôapartat 4.3 de la RL-88. 
c) Es comprovar¨ la inexist¯ncia dôexfoliacions, segons lôapartat 4.3 de la RL-88. 
d) Es comprovar¨ la inexist¯ncia dôescrostonats per pinyol, segons lôapartat 4.3 de la RL-88. 

Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer par¯ntesi i els criteris dôacceptaci· indicats en el segon: 

- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 

- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 

- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
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- Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 

- Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 

- Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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REPLANTEIG 

 
Es controlaran els replantejos realtizats per lôempresa constructora, com a m²nim el nivell que sôestableix a continuació. 
 
Caldr¨ solĿlicitar lôacta TIC per tal de poder realitzar la comprovaci· dels serveis del projecte amb els que les 
companyies faciliten. 
 

Operatius 
 
a) Disponibilitat dels terrenys 
b) enllaç amb la vialitat existent 
c) Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel·lats 
d) Comprovació de les rasants d'espais públics respecte d'espais parcel·lats 
e) Possible existència de serveis afectats 
f) Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts d'escomesa dels diferents serveis 
g) Compatibilitat amb els sistemes generals 
h) Elements existents a enderrocar o conservar 
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MOVIMENT DE TERRES I FORMACIč DE LôESPLANADA 

 

Controls previ dels sòls existents 

 
En aquest punt sôestableixen els controls a realtizar en la formaci· de lôesplanada i les terres existents, per tal de 
comprovar: 

- les qualitats dels sòls 

- el contingut de grava i sorra 

- el contingut de pedra 

- el contingut de matèria orgànica 

- les esquerdes al terreny natural 

- la pres¯ncia dôargiles pl¨stiques o perillosses. 
 
Per cada 2.000 m2 dôesplanada en desmunt o terraplè en cota inferior a 0,50 m caldrà fer els següents assajos: 
 
a) 1 granulomètric 
b) 1 límits Atterberg 
c) 1 Pròctor modificat  
d) 1 Índex CBR 
e) 1 contingut matèria orgànica 
f) 1 contingut humitat higroscòpica 

Control dels terrenys aportatas 

 
Caldrà observar de manera visuals  

- el gruix de tongades 

- el tipus de refinat realitzat 

- la localització de possibles flonjalls 

- les condicions de drenatge 

- les pendents de lôesplanada 

- el drenatge natural i les cunetes 
 
Per cada 2.000 m2 de tongada compactada o fracció diària, caldrà fer: 
 
a) 5 densitats "in situ" 
b) 5 humitats "in situ" 
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CLAVAGUERAM, ALTRES SERVEIS  I REBLERT DE RASES 

 

Control previ dels conductes 

 
Previa a la col·locació dels tubs a la rasa de clavegueram i altres serveis caldrà realitzar una sèrie de comprovacions: 

- Replanteig en planta i alçat dels conductes 

- Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de registre, connexions 
i els altres elements singulars. 

- Acceptació dels equips de maquinària 

- Accepatació de la procedència dels materials (materials, diàmetres, absència de danys, juntes, ...) 

- Tipologia dels estintolaments i certificats dels sistema. 

Control de lôexecuci· 

 
Durant lôexeucci· de les rases caldr¨ per cada 200 m de rasa oberta 
 
a) 5 mesures dôamplada 
b) 5 mersures de fondària 
c) 5 mesures de pendent 
 
Erp cada 50 m3 de formigó col·locat o fracció diària caldrà comprovar: 
 
a) 4 resistències a compressió 
b) 1 assaig de consitència 
 
Per cada 300 m de canoanda col·locada i canvi de secció cal 
 
a) 2 assatjos de flexió transversal (resist¯ncia a lôaixafament) 
 
Pel que fa al reblert de les rases, cada 800 m3 de rasa compactada o canvi material cal realitzar 
 
a) 1 Pròctor modificat 
b) 1 Granulomètric  
c) 1 Límits Atterberg 
d) 1 Índex CBR 
e) 1 Contingut matèria orgànica 
 
A la compactació per cada 200 m3 de rasdsa compactada o canvi de material cal fer 
 
a) 5 densitat in istu 
b) 5 humitats in situ 

Un cop finalitzada les obres 

 
Caldrà realtizar una inspecció en càmera de TV de tot el recorregut, amb comprovació de les pendents, seccions, 
escomeses i possibles danys causats durant les obres. 
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VORADES, ENCINTATS, RIGOLES I BASE DE VORERES 

 

Control previ dels materials 

 
Del conjunt de les vorades, encitats i rigoles a col·locar caldrà escollir de manera aleatòria i realtizar els següents 
assajos 
 
a) 3 resistència a compressió prèvia extracció de testimoni de 10 cm de diàmetre 
b) 3 desgast per fregament 
 

Control de lôexecuci· 

 
Un cop sôestiguin colĿlocant els elements dôurbanitzaci· cald¨ 
 

- Comprovar que els elements col·locats corresponen amb els aprovats 

- Control visual dôalineaci· i nivellaci· 

- Separació entre peces i juntes 

- Dimensions de les rigoles in situ 

- Gruix de la base de formigó 
 
Pel que fa al formigó de sustentació, fixació o de base de voreres, cada 50 m3 de vorada o de subbase caldrà 
 
a) 4 resistències a compressió 
b) 1 assaig de consistència 
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SUBBASE GRANULAR 

 
Pr¯viament a lôestesa de la subbase granular, caldr¨ haver comprovat les pendents i qualitats de lôesplanada. 
 

Control previ dels materials 

 
Pr¯viament a lôestesa del material a lôobra caldr¨ comprovar que: 
 
a) 3 Granulometric 
b) 3 Equivalent de sorra 
c) 3 Proctor modificat 
d) 3 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los êngelesò 
f) 1 Índex CBR 

Control de lôexecuci· 

 
Si el material extès supera els 300 m3 o fracció caldrà repetir els assajos anteriors amb les quanties següents. 
 
a) 1 Granulometric 
b) 1 Equivalent de sorra 
c) 1 Proctor modificat 
d) 1 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los êngelesò 
f) 1 Índex CBR 
 
Pel que fa a la compactaci· de la subbase, sôestableix un m²nim de control de qualitat basat en: 
 
a) 5 densitat ñin situò 
b) 5 humitats ñin situò 
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BASE GRANULAR 

 
Pr¯viament a lôestesa de la base granular, caldr¨ haver comprovat les pendents i qualitats de lôesplanada. 
 

Control previ dels materials 

 
Pr¯viament a lôestesa del material a lôobra caldr¨ comprovar que: 
 
a) 3 Granulometric 
b) 3 Equivalent de sorra 
c) 3 Proctor modificat 
d) 3 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los êngelesò 
f) 1 cares de fractura 
g) 1 Índex CBR 

Control de lôexecuci· 

 
Si el material extès supera els 2.000 m2 o fracció caldrà repetir els assajos anteriors amb les quanties següents. 
 
a) 1 Granulometric 
b) 1 Equivalent de sorra 
c) 1 Proctor modificat 
d) 1 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los êngelesò 
f) 1 Índex CBR 
 
Pel que fa a la compactaci· de la subbase, sôestableix un m²nim de control de qualitat basat en: 
 
a) 5 densitat ñin situò 
b) 5 humitats ñin situò 
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PAVIMENT ASFÀLTIC 

Control previ dels materials 

 
Pr¯viament a lôestesa del material a lôobra caldr¨ comprovar que: 
 
a) 3 densitats ñin situò 
b) 3 humitatas ñin situò 
c) 3 Granulometric 
d) 1 Equivalent de sorra de la barreja dô¨rids en sec 
e) 1 Qualitat "los êngelesò 
f) 1 Coeficient de pulimnet accelerat (capa de trànsit) 
g) 1 forma dels ¨rids (agulles i ñlajasò) 
h) 1 adhesivitat 
i) 1 friabilitat 
j) 1 marshall 
k) 1 immersió-compressió 
 

Control de lôexecuci· 

 
Un cop sôestiguin colĿlocant els elements dôurbanitzaci· caldrà 
 

- Execució de paviments de mescles asfàltiques  

- Guarit del reg d'imprimació 

- Comprovació de la temperatura de la mescla 

- Gruix 

- Control de cotes 

- Acabat superficial 

- Execució de juntes 

- Comprovació de punts baixos(situació embornals) 

- Regs d'adherència 
 
Durant lôexecuci· de les obres, per cada 500 tn de mescla col·locada caldrà: 
 
a) 1 granulom¯tric dôarids i filler 
b) 1 granulomètric barreja àrids 
c) 1 límits Atterberg (mescla àrids) 
d) 1 Equivalent de sorra (mescla fabricada després d'extret el lligant) 
e) 1 Marshall 
f) 3 Provetes (Densitat, Estabilitat, deformació) 
g) 4 proves de contingut de lligant 
 

Un cop finalitzada les obres 

 
Per a comprovar el gruix de les capes dôasfalt i poder certificar  les obres caldr¨ realtizar per cada 100 m de vial acabat: 
 
a) 5 testimonis de gruix amb determinació de la densitat 
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PAVIMENT DE PANOT I LLAMBORDES 

 

Control previ dels materials 

 
Pr¯viament a lôacceptaci· dels material proposats per a utilitzar per part de la constructora, caldr¨ realitzar una s¯rie 
de comprovacions i assatjos: 
 
a) 2 assatjos de resistència a compressió previa extracció de testimoni de 10 cm diametre 
b) 1 assaig per desgast per fregament 

Control de lôexecuci· 

 
Un cop sôestiguin colĿlocant els elements dôurbanitzaci· caldr¨ 
 

- Comprovació del rejuntat i del vorat 

- Control de cotes 

- Comprovació de punts baixos(situació embornals) 

- Comprovació de pendents 

- Comprovació rejuntats a façana o elements de confinament. 
 
 
Per cada 500 m2 de paviment col·locat caldrà realtizar. 
 
c) 2 assatjos de resistència a compressió previa extracció de testimoni de 10 cm diametre 
d) 1 assaig per desgast per fregament 
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Pressupost del programa de control de qualitat 
 
El pressupost dôexecuci· material del control de qualitat ®s de 11.869,87 ú, el qual es detalla en els seg¿ents 
assajos. 
 

 
 
 
 

Unitats Resum Preu Quantitat Import

u Det.i/s.hum./densi.mèt.isòtops 1sòl,determ.>=15 13,65 ú           16 218,40 ú         

u Assaig càrrega placa D=60cm 1sòl 157,69 ú         8 1.261,52 ú      

u Anàlisi granul.tamisatge,1most.sòl 28,98 ú           28 811,44 ú         

u Determ.lím.Atterberg,1most.sòl 33,02 ú           12 396,24 ú         

u Ass.picon.mèt.Proc.modif.,1most.sòl 58,98 ú           12 707,76 ú         

u Det.mat.orgànica (permanganat) 1most.sòl 43,16 ú           4 172,64 ú         

u Determ.resist.desg.màq.LA,1most.sòl granu. 77,37 ú           4 309,48 ú         

u Determ.ind.CBR lab.proct.modi.,1most.sòl 110,54 ú         10 1.105,40 ú      

u Extracció+assaig compressió,1testimoni,vorada form. 95,22 ú           2 190,44 ú         

u Determ.resist.desgast abrasió,1most.,vorada prefab.form. 136,15 ú         2 272,30 ú         

u Determ.coef.Los Angeles,1most.grava,p/elab.pav aglomerats 87,84 ú           8 702,72 ú         

u Determ.consist.con,1most.beur.bitum. 15,88 ú           2 31,76 ú           

u Determ.abras.via humid.,1most.beur.bitum. 135,02 ú         2 270,04 ú         

u Determ.adherència,1most.mat.bitum.p/segellat 69,66 ú           4 278,64 ú         

u Presa+provetes+densitat+buits,1most.mescla bituminosa 191,53 ú         8 1.532,24 ú      

u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm 75,71 ú           9 681,39 ú         

u Determ.resistència abrasió,1most.4peces panot 146,21 ú         2 292,42 ú         

u Determ.resistència impacte,1most.3peces panot p/ext. 57,60 ú           2 115,20 ú         

h

Neteja i Inspecció amb càmara de la xarxa sanejament. Inclou la 

pendent del tub. 157,49 ú         16 2.519,84 ú      
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Revisió del projecte dôobres locals ordin¨ries  
dôurbanització de la Fosca (fase II) 

 

Annex de pavimentació 
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Introducció 
 
En aquest annex es descriu i justifica les seccions tipus i el ferm adoptat d'acord amb els materials existents a la zona 
i les sol·licitacions del trànsit.  
 
L'objectiu és assolir els següents objectius:  
- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents sota les càrregues 

repetides de trànsit durant el període de projecte.  
- Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i repartir les pressions verticals 
provocades per les c¨rregues, de manera que a la explanada tan sols hi arribi una petita fracci· dôaquelles, 
compatible amb la seva capacitat de suport.  

- Protegir lôesplanada de la intemp¯rie i, en particular de les precipitacions.  
 
Per a la definició de la secció tipus s'ha tingut en compte l'Ordre d'Estudi i les indicacions de la Norma 3.1-IC ñTra­atò 
de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de Foment. Per al dimensionament del ferm sôha seguit la Norma 6.1-IC 
ñSeccions de fermò, annexada a lôOrdre Ministerial FOM/3460/2003 del Ministeri de Foment, de data 28 de novembre 
(BOE 12-12- 03), així com les directrius de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per a la valoració dels ferms es tindrà en compte la Circular 01/09 de 15 de maig de 2009 de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre lôadaptaci· a les normes europees harmonitzades en matèria de 
mescles bituminoses en calent. 
 

Seccions tipus 
 
La secci· tipus dels carrers del projecte ®s amb un carril de paviment asf¨ltic de 3,5 m dôample, limitada per rigola i 
vorada de formigó.  
 
Tamb® hi trobem carril de 3,5 m dôample, limitades per vorades de planxa galvanitzada, en espais que el vial sôha de 
vincular a les zones verdes annexes. 
 
Els estacionament seran amb paviment asf¨ltic de 2,0 m dôample. 
 
En carrers ja existents, com la carretera de la Fosca o el Camí Vell de la Fosca, la secci· de tipus ®s de 7,0 m dôample, 
amb doble vial de circulació. 
 
En els carrers de vianants, de trànsit limitat a veïns, la totalitat del vial serà transitable, amb acabat de paviment de 
formigó desactivat. 
 

Caracteritzacio del trànsit 
 
La vigent Norma 6.1-IC ñSeccions de fermsò (13-12-03) estableix les categories de transit pesant en funció de la IMD 
de pesats de la següent manera: 
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Els carrers de la Fosca tenen un tr¨nsit limitat durant la majoria de mesos de lôany, a e lôentorn de 200 vehicles per 
dia. Aquest quantitat sôincrementa per 10 en els mesos de juliol i agost, arribant a 2.000 vehicles diaris.  
 
Habitualment, la ràtio adoptada pel que fa al nombre de vehicles pesats respecte del total és del 10%. Tot i això, en 
els mesos dôestiu no es pot considerar aquest percentatge, ja que la majoria de vehicles que circulen estan vinculats 
al turisme i són lleugers. També cal pensar que les obres de construcció estan limitades en aquests mesos en aquesta 
zona. Així doncs, considerarem un 2% del total de vehicles. 
 
Això ens dóna que podem establir una relaci· de 20 vehicles pesats/dia a lôhivern i de 40 vehicles pesats/dia a lôestiu.  
 
En la taula s'observa que la categoria del transit en l'any de posada en servei és V3, atès que el valor de vehicles 
pesats en el carril de projecte obtinguts en aquest any es troba comprès entre els valors de 25 i 50. 
 
Pel que fa als carrers i passatges interiors, el trànsit el qual està limitat exclusivament a veïns es considera que són 
carrers de vianants (V5). 
 

Esplanada 
 
CONSIDERACIONS GENERALS SEGONS LA NORMA 6.1.-IC  
 
Segons l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, en la qual s'aprova la Norma 6.1.-IC ñSeccions de Fermò, de la 
Instrucció de Carreteres (BOE de 12 de desembre de 2003), que modifica alguns aspectes de l'antiga Instrucció 6.1-
IC i 6.2-IC de ñSeccions de Fermò, s'estableixen tres categories d'esplanada, denominades respectivament E1, E2 i 
E3.  
 
En el present projecte s'ha previst aconseguir una esplanada tipus E1, la de pitjor qualitat. Tant al cas de desmunts, 
en funció del tipus de terreny existent a la cota de formació de l'esplanada, com en el de terraplens, en funció dels 
materials que es projectin utilitzar, serà necessari seguir les indicacions de la referida Instrucció de ferms per 
aconseguir l'esplanada de projecte (E1). Aquesta esplanada es considera que ja que es tracta dôun sector que pot 
tenir terres contaminades, disposarà de diversos punts amb serveis i amb la perspectiva que un paquet de ferm 
garanteix la durabilitat de la capa dôacabat.  
 
A continuació s'indica la forma d'obtenció de l'esplanada de projecte de millor qualitat, passant de E1 a E3, per a 
possibles punts del projecte on calgui millorar-lo. 
 
  



ANNEX DE PAVIMENTACIÓ                                                                                                                                       Urbanització de la Fosca (fase II) 

 

527 

DESMUNTS  
 
Sòls marginals  
 
Per obtenir esplanada E-3 sobre s¸ls marginals sôofereixen les següents possibilitats: reomplir amb 50 cm de sòl 
seleccionat (CBR>12), amb 75 cm de sòl adequat (CBR>6) o amb 50 cm de sòl estabilitzat S-EST 1, situant per sobre 
de les tres opcions una capa de sòl estabilitzat amb ciment S-EST 3 de 30 cm de gruix.  
 
A partir dels percentatges de material obtinguts en les prospeccions, es recomana la formada per 50 cm de sòl 
seleccionat (CBR>12) amb capa superior de 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment SEST 3.  
 
Sòls tolerables  
 
S'ha considerat que en general el terreny existent en el fons dels desmunts serà majoritàriament classificat com 
tolerable segons el PG-3. Per aconseguir una esplanada tipus E3 sobre aquests materials, existeixen dues opcions 
segons la figura de formació d'esplanada de la Instrucció 6.1-IC. Una possibilitat és reomplir amb 30 cm de material 
seleccionat amb CBR>12 o b®, reomplir amb 50 cm de s¸l adequat, i per sobre de qualsevol dôaquestes colĿlocar 30 
cm de sòl estabilitzat amb ciment S-EST 3. Es recomana com a apropiada la secció formada per sòl seleccionat.  
 
Sòls adequats  
 
En el cas que el fons d'esplanada sigui sòl adequat, per a l'obtenció de l'esplanada E3 es col·locarà, damunt de 
lôesplanada, una capa de s¸l estabilitzat amb ciment S-EST 3 de 30 cm de gruix. 4.2.4. Sòls seleccionats En el cas 
que el fons d'esplanada sigui sòl seleccionat, per a l'obtenció de l'esplanada E3 es col·locarà, una capa de 30 cm de 
sòl estabilitzat S-EST 3. Per¸, si lô²ndex CBR fos superior a 20, el gruix de la capa de s¸l estabilitzat S-EST 3 serà de 
només 25 cm. 4.2.5.  
 
Roca  
 
En els trams (longitud >500 m) en els quals es detecta roca sana és factible la formació d'esplanada E3, mitjançant 
homogeneïtzació de les irregularitats amb formigó en massa HM-20, tal com s'especifica en la taula de formació 
d'esplanada, de la Instrucció de ferms. 
 
TERRAPLENS  
 
Els materials que s'utilitzaran per a la formació del nucli dels terraplens projectats seran sòls classificats almenys com 
tolerables segons el PG-3. Es podran utilitzar, per tant, els materials obtinguts en els desmunts en una àmplia 
proporció, segons s'ha indicat anteriorment. En aquestes condicions, per aconseguir una esplanada E3, haurien de 
realitzar-se les actuacions anteriorment descrites per a sòls tolerables en desmunts, però ara en la coronació del 
terraplè. 
 

Seccions estructurals de ferm 
 
Les seccions de ferms que es disposaran depenen dels següents factors:  
- La categoria del trànsit en l'any de la posada en servei. Aquesta categoria de trànsit és funció de la intensitat 

mitjana diària de vehicles pesats en el carril de projecte.  
- La classificació de l'esplanada. 
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Sôopta per un secci· de ferm 3AB1 per als vials de tr¨nsit, un secci· SFS1 per al passatges i carrers de vianants i 
una secció 5AB1 per als estacionaments. 
 
Partint doncs dôaquests par¨metres definitoris, disposem la seg¿ent secci· estructural: 

 
A ï mescla bituminosa 
R ï base de material reciclat provinent de 
lôobra 
F ï Paviment de formigó 
G ï Base granular amb àrid granític
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Revisió del projecte dôobres locals ordin¨ries  
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Annex de clavegueram 
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Introducció 

 

A la zona objecte de lô¨mbit que compr¯n el projecte sôha previst desdoblar el clavegueram mitjan­ant una xarxa 
separativa per aigües negres i aig¿es plujanes, convenient per tal dôevitar que les aig¿es de pluja hagin de recircular 
i passar per lôestaci· de bombament reduint aix² la seva utilitzaci· i manteniment. Tots els tubs es realitzen amb 
canonada de polietilè (PE) de paret interna llisa i externa corrugada, rigidesa anular SN 8 kN/m2 

 

Aigües residuals 
 
En el cas de les aig¿es negres sôha tingut en compte lôactualment existent a la carretera de la Fosca i al cam² Vell de 
la Fosca, conduccions situades al sud-est i nord-oest de lô¨mbit actual respectivament.  
 
Les dues conduccions dites conflueixen en el passeig de la Fosca i van a parar a lôestaci· de bombeig situada entre 
les platges de la Fosca i Sant Esteve. La xarxa actual es completa amb la conducció transversal existent en el carrer 
Josep Pla, al carrer Església de la Fosca, al carrer Dues Palmeres i al Camí del cementiri de Sant Joan, amb els 
ramals dels petits carrers interiors.  
 
Aprofitant, doncs, aquesta infraestructura es completa la xarxa dôaig¿es negres en els llocs i vials on no nôexisteix, 
seguint el pendent natural del terreny des de lôinterior de lô¨mbit dôaquesta segona fase fins les canonades existents 
en el seu per²metre les quals, com hem dit, estan connectades a lôestaci· de bombeig. 
 
Per al seu c¨lcul sôha utilitzat la fórmula 
 

Qn = D  x  H /3.600 x 10 
 
en què: 
Qn = cabal dôaig¿es negres en litres/ seg 
D = dotació en litres/ dia x habitant 
H =  n¼mero dôhabitants 
i on sôestima que el vessat dôaigua sôefectua en un temps de 10 hores al dia.  
 

Aigües plujanes 
 

En lôactualitat, lô¨mbit del present projecte disposa parcialment de xarxa de recollida dôaig¿es plujanes, si b® en estar 
urbanitzat dôuna forma incompleta, les aig¿es no provoquen greus problemes i s·n absorbides pel terreny natural. 
 
El fet de procedir a la urbanització completa dels seus carrers fa que ja sigui imprescindible pensar en una xarxa 
adequada que condueixi les aigües superficials. 
 
Dôaquesta forma sôha distribuµt la dita xarxa pels vials aprofitant els desnivells naturals de la zona i conduint les aigües 
en primer lloc en direcció transversal cap al Camí Vell de la Fosca i a la carretera de la Fosca, i dôaqu² als punts baixos 
de la platja on actualment ja existeixen unes sortides que van directament al mar, un cop travessat el passeig de la 
Fosca. 
 
Es millorar¨ els punts dôabocament de les aig¿es al medi, amb sistemes de retenci· detallats al projecte. Aix² doncs, 
el projecte preveu que en els dos punts dôabocament el medi, es construµexin pous de decantaci· i retenci·, amb 
reixes i dipòsits de retenció. Els pous disposaran de bombes per tal que un cop passada la pluja, bombegin les aigües 
a la xarxa de residuals. Aquestes bombes vindran alimentades i controlades des del quadre dôenllumenat de 
lôaparcament de darrera el passeig de la Fosca. 
 
Les aigües de pluja superficials es recullen en cada punt assenyalat en plànols mitjançant embornals o reixes. Així 
mateix la xarxa disposa de pous de registre situats en els punts dôencontre de conduccions, canvis de sentit i/o pendent 
i distribuïts de forma que la distància màxima entre ells sigui de 50 metres. 
 
Els pous de plujanes disposaran de tapes reixades per afavorir la recollida de les aigües. 
 
Per a la comprovació de la capacitat de desguàs de cadascun dels diferents elements de la xarxa i també els tubs de 
connexió amb els punts de desguàs, apliquem la fórmula següent:  
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Qp = S x I x E / 3.600 
 
 
essent 
p = cabal resultant a desguassar en l/seg. 
S = Superfície de la conca afluent al punt 
I = intensitat de pluja de càlcul igual a 100 mm/h 
E = coeficient dôescorrentia  

 

Això ens dóna la capacitat de les reixes i tubs que figuren en el plànol de clavegueram. 
 
Cal assenyalar tamb®, que per a la realitzaci· del projecte sôha comptat amb lôassessorament dôAig¿es de Palam·s 
(CAPSA), actual companyia concession¨ria dôaquest servei. A les p¨gines seg¿ents hi figura lôassessorament que es 
va realtizar per a lôanterior projecte, aprovat al maig de 2021. 
 
Aquest assessorament és només vàlid parcialment, ja que han estat introduïdes diverses millores que fan que la xarxa 
del present projecte sigui molt m®s sostenible i mediamenbietalment correcta que lôanterior. 
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